



Oggetto:	accordo quadro progettazione esecutiva ed esecuzione lavori per interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria edilizia universitaria "Campus Bicocca"
Valore:	€ 42.744.265,70 di cui € 1.413.416,80 per oneri della sicurezza (I.V.A. e oneri previdenziali esclusi)
Procedura adottata:	aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii.
Delibera a contrarre:	delibera del C.d.A. n. 666 del 19.07.2022 Determina Dirigenziale prot. n. 0130079 del 13/10/2022 - n. 6421/2022
Criterio di aggiudicazione:	offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 co.2 del D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii
Codice Unico di Progetto – CUP:	
Intervento Fase 1:	H47G22000080001
Intervento Fase 2:	H47G22000090001
Intervento Fase 3:	H44D22000970001
Intervento Fase 4:	H44D22000980001
Codice Identificativo Gara - CIG:	9445279ACC
RUP - Responsabile Unico del Procedimento	Arch. Anna Maria Maggiore - Dirigente Area Infrastrutture e Approvvigionamenti (delibera C.d.A. n. 666 del 19.07.2022)
UOR – Unità Operativa Responsabile:	Area Infrastrutture e Approvvigionamenti Settore Centrale di Committenza e-mail: centrale.committenza@unimib.it
Referenti pratica:	Dott. Andrea Ambrosiano - tel. +390264486069 Dott.ssa Norma Zanetti - tel. +390264486071

CHIARIMENTI

Quesito n. 1

Abbiamo ricevuto il progetto posto a base di gara e dopo averlo visionato siamo a chiedere, vista la complessità dell'offerta, una congrua proroga di almeno 20 giorni sul termine di presentazione dell'offerta.

Risposta al quesito n. 1

Non è possibile concedere la proroga dei termini per la presentazione delle offerte per mancanza dei presupposti indicati nell'art. 79, c. 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

Visto

Capo Settore Centrale di Committenza

Dott. Andrea Ambrosiano

La Dirigente
Area Infrastrutture e Approvvigionamenti
Arch. Anna Maria Maggiore
[f.to digitalmente ex art. 24, D.Lgs. 82/05]