



<b>Oggetto:</b>	appalto misto di lavori e forniture per la ristrutturazione di una porzione dell'Edificio U9 KOINÈ (IV Lotto) - <u>Approvazione atti di Progetto, Disciplinare Gestionale Tecnico e allegati, Disciplinare di gara (allegati omessi) e schema del Capitolato Speciale d'Appalto</u>
<b>Valore:</b>	€ 5.933.697,93 di cui € 48.735,63 per oneri della sicurezza (PSC+DUVRI) (I.V.A. esclusa)
<b>Procedura adottata:</b>	aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii.
<b>Delibera a contrarre:</b>	delibera del Consiglio di Amministrazione del 23/02/2023
<b>Criterio di aggiudicazione:</b>	offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 co.2 del D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii
<b>Codice Unico di Progetto – CUP:</b>	H47H21006490005
<b>Codice Identificativo Gara - CIG:</b>	9667184C98
<b>RUP - Responsabile Unico del Procedimento</b>	Ing. Ines Aiello Area Infrastrutture e Approvvigionamenti - Settore Interventi Edilizi e Opere Strategiche (Determina dirigenziale prot. n. 0132478 del 17/10/2022)
<b>UOR – Unità Operativa Responsabile:</b>	Area Infrastrutture e Approvvigionamenti Settore Centrale di Committenza e-mail: <a href="mailto:centrale.committenza@unimib.it">centrale.committenza@unimib.it</a>
<b>Referenti pratica:</b>	Dott. Andrea Ambrosiano- tel. +390264486069 Dott.ssa Norma Zanetti - tel. +390264486071

ERRATA CORRIGE

LA DIRIGENTE  
AREA INFRASTRUTTURE E APPROVVIGIONAMENTI

con riferimento alla determina dirigenziale n. 1271/2023 prot. n. 0150494 del 24/03/2023, tenuto conto degli elaborati del Progetto Esecutivo allegati alla medesima,

DETERMINA

che l'elaborato denominato “U9.00\_PE.R.V.009\_04 Cme org per WBS-signed”

è da sostituirsi con il seguente: “U9.00\_PE.R.V.009\_05 Cme org per WBS-signed”

Fermo il resto.

VISTO

Il Capo Settore Centrale di Committenza

Dott. Andrea Ambrosiano

Arch. Anna Maria Maggiore  
[f.to digitalmente *ex art.* 24, D.lgs. 82/05]

ALLEGATO: elaborato “*U9.00\_PE.R.V.009\_05 Cme org per WBS-signed*”