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Oggetto: servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione 
definitiva ed esecutiva, compreso il coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, e la direzione lavori, 
compreso il coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione per la ristrutturazione di una porzione dell’edificio 
denominato U9 (IV lotto) per la realizzazione di aule 
didattiche  un laboratorio informatico e una piattaforma 
didattica di laboratori di chimica 

Valore: € 505.401,04= IVA e INARCASSA escluse di cui: 
● € 281.749,25   per servizi di progettazione definitiva-

esecutiva (CWP1); 
● € 223.651,00 per servizi per l’esecuzione dei lavori 

(CWP2) - servizi opzionali. 

Procedura adottata: aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/16  
Determina a contrarre: delibera del C.d.A. del 18/02/2020 
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95, 

comma 2, del D.lgs. 50/16 
Codice Identificativo Gara - CIG: 8459311C43 
RUP - Responsabile Unico  
del Procedimento: 

Arch. Laura Vergani 
Area Infrastrutture e Approvvigionamenti 
Settore Interventi Edilizi e Opere Strategiche  
(D.D. prot. N. 0076197/19 del 09/10/2019) 

UOR – Unità Operativa  
Responsabile: 

Area Infrastrutture e Approvvigionamenti 
Settore Centrale di Committenza 
e-mail: centrale.committenza@unimib.it 

Referenti pratica: Dott. Andrea Ambrosiano - tel. +390264486069 
Dott. Dario Sarno - tel. +390264485348 

 
 

VERBALE 1 
 

In data 25/11/2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il bando inerente la gara a 
procedura aperta di cui all’oggetto.  
 
Con Determina dirigenziale nr. 0106231/20 del 23/12/2020 sono stati posticipati i termini di presentazione 
dell’offerta dal giorno 11 gennaio 2021 al giorno 28 gennaio 2021, ore .12:00. 
 
Entro il termine sopra indicato hanno presentato offerta i seguenti operatori economici: 

1. RTP Settanta7 Studio Associato-ZP3 S.r.l.- Stain Engineering S.r.l.–Team S.r.l.  
2. Politecnica Ingegneria e Architettura Soc. Coop 
3. R4M Engineering S.r.l.  
4. MATE Soc. Coop.va 

*** 
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Ciò premesso, il Seggio di Gara si riunisce il giorno 28 gennaio 2021, alle ore 14:30 in seduta telematica 
riservata, come previsto nell’avviso prot. n. 0018936/20 del 17/03/2020 e come anche indicato dall’art. 2 delle 
Linee Guida adottate da questo Ateneo in data 15/10/2020 (prot. n. 73069/20) per la formazione delle 
commissioni di gara (“Qualora si tratti di procedura interamente telematica, tutte le sedute di gara possono 
avvenire in modalità riservata mediante collegamento da remoto”), nella composizione di: 

• Architetto Laura Vergani, del Settore Interventi Edilizi e Opere Strategiche in qualità di R.U.P.  
• Dott. Andrea Ambrosiano, Capo Settore Centrale di Committenza, in qualità di Ufficiale Rogante e 

primo testimone; 
• Dott. Dario Sarno, del Settore Centrale di Committenza, in qualità di Segretario Verbalizzante e 

secondo testimone. 
 

Visto l’elenco degli operatori economici concorrenti, i componenti del Seggio di gara, ciascuno per conto 
proprio, dichiarano - consapevoli delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione 
o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 - con riferimento a quanto previsto 
all’art. 77 c. 6 del D.lgs. 50/16, - e in particolare, rispetto agli artt. 35-bis del D.lgs. n. 165/01, 51 c.p.c. e 42 
del D.lgs. 50/16 in esso richiamati - che non sussistono cause ostative alla copertura del presente incarico. 

Il R.U.P. dà avvio all’apertura delle buste telematiche presentate, nell’ordine di arrivo delle stesse. 
 

1. RT Settanta7 Studio Associato - ZP3 S.r.l. - Stain Engineering S.r.l. –Team S.r.l. 

 
Il R.U.P. procede all’apertura della busta telematica contenente la documentazione amministrativa. 
 
L’operatore economico è un costituendo R.T.P. e la società mandataria è Settanta7Studio Associato, di Torino. 
 
Il R.U.P. rileva nell’Allegato B/1, nella seconda tabella di cui alla lettera f): Prestazione e categoria, di cui al 
D.M. 17 giugno 2016, oggetto della Commessa nelle singole categorie dove bisogna indicare Importo 
compenso professionale del soggetto di cui al punto b), la somma degli importi indicati non è coerente con 
l’importo di cui alla lettera g) Importo complessivo dei servizi eseguiti dall’operatore Economico di cui al 
punto b) per la commessa e con la lettera l) Fatturato Specifico relativo agli importi di cui al punto g) nel 
periodo 2015-2019. 
 
Il RUP rileva la necessità di richiedere opportuni chiarimenti. Pertanto, l’Amministrazione appaltante 
procederà a richiedere idonei chiarimenti, entro il termine di 5 giorni dalla data di ricevimento, a mezzo 
piattaforma U-BUY di idonea comunicazione, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016. 
  
 

2. Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop 

Il R.U.P. procede all’apertura della busta telematica contenente la documentazione amministrativa. 
 
Tutta la documentazione risulta essere presente e conforme a quanto richiesto negli atti di gara. 
 
 
3. R4M Engineering S.r.l. 

Il R.U.P. procede all’apertura della busta telematica contenente la documentazione amministrativa. 
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Tutta la documentazione risulta essere presente e conforme a quanto richiesto negli atti di gara. 
 
4. Mate Soc. Coop.va  

Il R.U.P. procede all’apertura della busta telematica contenente la documentazione amministrativa. 
 
Il R.U.P. rileva nell’Allegato B/1, - SCHEDA DESCRITTIVA DI COMMESSA, lett. d) Identificazione della 
Commessa - DIA Reggio Calabria, che l’importo di cui alla lettera l) Fatturato Specifico relativo agli importi 
di cui al punto g) nel periodo 2015-2019 è maggiore dell’importo complessivo dei servizi eseguiti 
dall’Operatore Economico di cui al punto b) per la commessa di cui alla lettera g) del suddetto allegato e che 
la somma dei compensi di cui alla seconda tabella della lettera f) Prestazione e categoria, di cui al D.M. 17 
giugno 2016, oggetto della Commessa non corrisponde con l'importo di cui alla lettera g) Importo complessivo 
dei servizi eseguiti dall’Operatore Economico di cui al punto b) per la commessa. 
 
Il R.U.P. rileva inoltre nell’Allegato B/1, - SCHEDA DESCRITTIVA DI COMMESSA, lett. d) Identificazione 
della Commessa - Smart city lab che, nonostante la commessa si sia conclusa nell’anno 2018, l’importo di cui 
alla lettera l) Fatturato Specifico relativo agli importi di cui al punto g) nel periodo 2015-2019 non corrisponde 
all'importo di cui alla lettera g) Importo complessivo dei servizi eseguiti dall’operatore Economico di cui al 
punto b) per la commessa. 
 
Il RUP rileva la necessità di richiedere opportuni chiarimenti. Pertanto, l’Amministrazione appaltante 
procederà a richiedere idonei chiarimenti, entro il termine di 5 giorni dalla data di ricevimento, a mezzo 
piattaforma U-BUY di idonea comunicazione, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
La seduta si chiude alle ore 16.30 
 
 
Arch. Laura Vergani - R.U.P.  
[Firmato digitalmente ex art.24 D.Lgs 82/05]  
 
Dott. Andrea Ambrosiano - (Ufficiale Rogante)  
[Firmato digitalmente ex art.24 D.Lgs 82/05]  
 
Dott. Dario Sarno - Segretario Verbalizzante)  
[Firmato elettronicamente ex art. 3, n. 10 del Regolamento eIDAS] 
 
Milano 28/01//2021 
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Oggetto: servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione 
definitiva ed esecutiva, compreso il coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, e la direzione lavori, 
compreso il coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione per la ristrutturazione di una porzione dell’edificio 
denominato U9 (IV lotto) per la realizzazione di aule 
didattiche  un laboratorio informatico e una piattaforma 
didattica di laboratori di chimica 

Valore: € 505.401,04= IVA e INARCASSA escluse di cui: 
● € 281.749,25   per servizi di progettazione definitiva-

esecutiva (CWP1); 
● € 223.651,00 per servizi per l’esecuzione dei lavori 

(CWP2) - servizi opzionali.. 

Procedura adottata: aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/16  
Determina a contrarre: delibera del C.d.A. del 18/02/2020 
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95, 

comma 2, del D.lgs. 50/16 
Codice Identificativo Gara - CIG: 8459311C43 
RUP - Responsabile Unico  
del Procedimento: 

Arch. Laura Vergani 
Area Infrastrutture e Approvvigionamenti 
Settore Interventi Edilizi e Opere Strategiche  
(D.D. prot. N. 0076197/19 del 09/10/2019) 

UOR – Unità Operativa  
Responsabile: 

Area Infrastrutture e Approvvigionamenti 
Settore Centrale di Committenza 
e-mail: centrale.committenza@unimib.it 

Referenti pratica: Dott. Andrea Ambrosiano - tel. +390264486069 
Dott. Dario Sarno - tel. +390264485348 

 
VERBALE 2 

 
In data 09 marzo 2021 alle ore 11.00 il Seggio di Gara, come individuato nel Verbale n. 1, riunitosi in seduta 
riservata, prende visione delle integrazioni richieste mediante soccorso istruttorio, ex art. 83, c. 9, D.Lgs. n. 
50/16, agli O.E. RT Settanta7 Studio Associato-ZP3 S.r.l.-Stain Enginering S.r.l.–Team S.r.l. (1) e Mate 
Società cooperativa (4), di cui al precedente Verbale 1. 
 
Il R.U.P. prende atto che i suddetti Operatori Economici, in data 08/03/2021, nel rispetto del termine assegnato, 
hanno provveduto a trasmettere nota di riscontro alla richiesta di soccorso istruttorio, come di seguito riportato. 
 
1. R.T.P Settanta7 Studio Associato-ZP3 S.r.l.-Stain Engineering- S.r.l.–Team S.r.l. 

 
Il R.U.P. ricorda che, ai sensi dell’art. 7.3, lett. i) del Disciplinare di gara “[…] Il concorrente dovrà dichiarare 
[...] il possesso del fatturato specifico minimo e, per ogni commessa che lo compone, compilare l’Allegato 
B.1[…] direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, di un’unica opera e/o edificio e/o 
insieme di edifici riferita contemporaneamente a:  
1. Categoria edilizia con destinazioni funzionali E.10, E13 e E16 di cui al D.M. 17 giugno 2016;  
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2. Categoria strutture con destinazioni funzionali comprese tra S.03 e S.06 di cui al D.M. 17 giugno 2016;  
3. Categoria impianti con destinazioni funzionali comprese tra IA.01 e IA.04 di cui al D.M. 17 giugno 2016.”  
 
Dai documenti inviati dal costituendo R.T.P. risulta che non tutte le commesse indicate sono state svolte 
contemporaneamente nelle categorie previste dal Disciplinare all’art. 7. lett. i). 
 
Tuttavia, ai fini del raggiungimento del requisito minimo di partecipazione richiesto (Fatturato Specifico 
minimo pari complessivamente a 450.000,00 euro nel quinquennio 2015-2019), considerando le commesse 
Comune di Busca – Coni Vercelli –Cassin S.r.l. –Coni Roma – Maugeri Montescano –Maugeri Pavia - Namira 
S.G.R.p.A., risulta che il requisito minimo è comunque soddisfatto. 
 
 
4. Mate Soc. Coop.va 
 
Il R.U.P. prende atto della comunicazione dell’Operatore Economico il quale dichiara che, nella commessa 
DIA-Reggio Calabria, ha per errore materiale invertito l’importo di cui alla lettera l) dell’Allegato B1 con 
l’importo di cui alla lettera g) del medesimo allegato. 
  
Circa la discordanza numerica fra l’importo della somma della tabella f) con l’importo della tabella g), 
l’operatore economico comunica che:  
“1. L’importo di cui alla lettera l) Fatturato Specifico e l’importo di cui alla lettera g) Importo Complessivo 
sono stati erroneamente invertiti. Pertanto gli importi corretti sono: 

lettera g) Importo Complessivo 246.996,17€ 
lettera l) Importo Specifico 149.459,59€ 

[...] 
2. La somma dei compensi di cui alla tabella della lettera f) non corrisponde con l’importo di cui alla lettera 
g) Importo Complessivo in quanto nella tabella lettera f) sono riportate le sole classi e categorie oggetto di 
gara, mentre nella lettera g) Importo Complessivo è stato riportato l’intero importo della commessa 
comprensiva anche di altre classi e categorie non oggetto di gara. 
[...]” 
L’operatore Economico produce la relativa documentazione. 
 
Preso atto di quanto sopra, il R.U.P. passa all’analisi della Commessa Smart City lab oggetto della seconda 
richiesta di soccorso istruttorio. 
 
L’operatore economico comunica che:  
 “L’importo complessivo indicato alla lettera g) rappresenta la somma di due distinti contratti per la stessa 
commessa riguardante il primo la sola progettazione e CSP di Importo 193.862,44€ e il secondo riguardante 
la DL e CSE di importo 214.334,59 € per un totale di 408.197,03€. Il fatturato specifico indicato riguarda la 
sola progettazione iniziata e conclusa nel 2018 con un fatturato specifico di 193.862,44 € come indicato nella 
lettera l)”. 
L’operatore Economico produce la relativa documentazione indicando che: 
 
Il R.U.P. valutata la risposta dell’O.E. e analizzando la documentazione prodotta, ritiene soddisfatti i requisiti 
richiesti. 
 

*** 
Il R.U.P., scioglie le riserve in capo agli operatori economici concorrenti n. 1 e 4 e ammette, pertanto, tutti 
alle successive fasi di gara. 
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La seduta si chiude alle ore 11.30 
 
Arch. Laura Vergani – R.U.P.  
[f.to digitalmente ex art. 24 D.lgs. 82/05] 
 
Dott. Andrea Ambrosiano – Ufficiale Rogante e primo testimone 
[f.to digitalmente ex art. 24 D.lgs. 82/05] 
 
Dott. Dario Sarno- segretario Verbalizzante 
[[f.to elettronicamente ex art. 3, n. 10 del Regolamento eIDAS] 
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Oggetto: servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione 
definitiva ed esecutiva, compreso il coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, e la direzione lavori, 
compreso il coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione per la ristrutturazione di una porzione dell’edificio 
denominato U9 (IV lotto) per la realizzazione di aule 
didattiche  un laboratorio informatico e una piattaforma 
didattica di laboratori di chimica 

Valore: € 505.401,04= IVA e INARCASSA escluse di cui: 
● € 281.749,25   per servizi di progettazione definitiva-

esecutiva (CWP1); 
● € 223.651,00 per servizi per l’esecuzione dei lavori 

(CWP2) - servizi opzionali.. 

Procedura adottata: aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/16  
Determina a contrarre: delibera del C.d.A. del 18/02/2020 
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95, 

comma 2, del D.lgs. 50/16 
Codice Identificativo Gara - CIG: 8459311C43 
RUP - Responsabile Unico  
del Procedimento: 

Arch. Laura Vergani 
Area Infrastrutture e Approvvigionamenti 
Settore Interventi Edilizi e Opere Strategiche  
(D.D. prot. N. 0076197/19 del 09/10/2019) 

UOR – Unità Operativa  
Responsabile: 

Area Infrastrutture e Approvvigionamenti 
Settore Centrale di Committenza 
e-mail: centrale.committenza@unimib.it 

Referenti pratica: Dott. Andrea Ambrosiano - tel. +390264486069 
Dott. Dario Sarno - tel. +390264485348 

 
VERBALE 3 

 
Il giorno 15 marzo 2021 alle ore 11.00 il Seggio di Gara, come individuato nel precedente Verbale n. 1, si 
riunisce in seduta riservata in videoconferenza per procedere all’apertura delle offerte tecniche. 

1. RTP Settanta7 Studio Associato-ZP3 S.r.l.-Stain Engineering  S.r.l.–Team S.r.l. 

Tutta la documentazione risulta essere presente e conforme a quanto richiesto negli atti di gara (art 16. del 
Disciplinare di gara “Contenuto della Busta B – Offerta Tecnica”). 
 
La busta telematica contenente l’offerta economica non viene aperta. 
 

2. Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop. 

Tutta la documentazione risulta essere presente e conforme a quanto richiesto negli atti di gara (art 16. del 
Disciplinare di gara “Contenuto della Busta B – Offerta Tecnica”).  
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La busta telematica contenente l’offerta economica non viene aperta. 
 

 
3. R4M engineering S.r.l. 

Tutta la documentazione risulta essere presente e conforme a quanto richiesto negli atti di gara (art 16. del 
Disciplinare di gara “Contenuto della Busta B – Offerta Tecnica”). 
 
La busta telematica contenente l’offerta economica non viene aperta. 

 
4. Mate Soc. Coop.va  

Tutta la documentazione risulta essere presente e conforme a quanto richiesto negli atti di gara (art 16. del 
Disciplinare di gara “Contenuto della Busta B – Offerta Tecnica”).  
 
La busta telematica contenente l’offerta economica non viene aperta. 
 

*** 
 
Il R.U.P.  dispone pertanto l’invio della suddetta documentazione tecnica alla commissione tecnica all’uopo 
nominata con Decreto Rettorale prot. 0033858/21 del 09 marzo 2021. 
 
La data di apertura delle offerte economiche sarà oggetto di successiva apposita comunicazione al termine 
della valutazione delle offerte tecniche. 
 
La seduta si chiude alle ore 11.30 
 
Arch. Laura Vergani – R.U.P.  
[f.to digitalmente ex art. 24 D.lgs. 82/05] 
 
Dott. Andrea Ambrosiano – Ufficiale Rogante e primo testimone 
[f.to digitalmente ex art. 24 D.lgs. 82/05] 
 
Dott. Dario Sarno- Segretario Verbalizzante 
[f.to elettronicamente ex art. 3, n. 10 del Regolamento eIDAS] 
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Oggetto: servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione 
definitiva ed esecutiva, compreso il coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, e la direzione lavori, 
compreso il coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione per la ristrutturazione di una porzione dell’edificio 
denominato U9 (IV lotto) per la realizzazione di aule 
didattiche  un laboratorio informatico e una piattaforma 
didattica di laboratori di chimica 

Valore: € 505.401,04= IVA e INARCASSA escluse di cui: 
● € 281.749,25   per servizi di progettazione definitiva-

esecutiva (CWP1); 
● € 223.651,00 per servizi per l’esecuzione dei lavori 

(CWP2) - servizi opzionali.. 

Procedura adottata: aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/16  
Determina a contrarre: delibera del C.d.A. del 18/02/2020 
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95, 

comma 2, del D.lgs. 50/16 
Codice Identificativo Gara - CIG: 8459311C43 
RUP - Responsabile Unico  
del Procedimento: 

Arch. Laura Vergani 
Area Infrastrutture e Approvvigionamenti 
Settore Interventi Edilizi e Opere Strategiche  
(D.D. prot. N. 0076197/19 del 09/10/2019) 

UOR – Unità Operativa  
Responsabile: 

Area Infrastrutture e Approvvigionamenti 
Settore Centrale di Committenza 
e-mail: centrale.committenza@unimib.it 

Referenti pratica: Dott. Andrea Ambrosiano - tel. +390264486069 
Dott. Dario Sarno - tel. +390264485348 

 
VERBALE 4 

 
Il giorno 19 aprile 2021 alle ore 09.30 il Seggio di Gara, come individuato nel precedente Verbale 1, si riunisce 
in seduta riservata in videoconferenza per prendere atto delle valutazioni delle offerte tecniche effettuate dalla 
Commissione tecnico-giudicatrice, inserire i relativi punteggi nella piattaforma elettronica u-buy e procedere 
all’apertura delle offerte economiche. 
 
In base alla relazione tecnica ricevuta dalla Commissione Tecnica (Allegato 1 al presente verbale) il Seggio 
di gara attribuisce i punteggi di seguito riportati in tabella, in ordine di presentazione offerte: 
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N. di Plico Operatori economici concorrenti 
Punteggio attribuito dalla 

commissione tecnica 

1 Costituendo R.T.P. Settanta7-ZP3-Stain Engineering-
TEAM 

463,50 

2 Politecnica Ingegneria e Architettura Soc. Coop 628,50 

3 R4M engineering S.r.l 271,50 
4 Mate Soc. Coop.Va 583,50 

 
Secondo quanto previsto dall’articolo 18 del Disciplinare di Gara, l’attribuzione dei punteggi è da effettuarsi 
in base alla seguente proporzione: 80 /100 per l’offerta tecnica e 20/100 per l’offerta economica. 
 
Il R.U.P. provvede pertanto a convertire proporzionalmente i suddetti punteggi attribuiti della commissione, 
risultando quanto segue:  

 

N. di Plico Operatori economici concorrenti 
Punteggio offerta tecnica 

riproporzionato 
(80,00/100,00) 

1 Costituendo R.T.P. Settanta7-ZP3-Stain Engineering-
TEAM 

37,080 

2 Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop 50,280 

3 R4M engineering S.r.l 21,720 
4 Mate Soc. Coop.Va 46,680 

 
Il R.U.P. procede con l’apertura delle buste telematiche contenenti l’offerta economica. 
 
Si rilevano i seguenti ribassi percentuali offerti: 
 

N. di Plico Operatori economici concorrenti 
Ribasso Percentuale 

offerto 

1 Costituendo R.T.P. Settanta7-ZP3-Stain Engineering-
TEAM 

54,93 % 

2 Politecnica Ingegneria e Architettura Soc. Coop 38,00 % 

3 R4M engineering S.r.l 48,52 % 
4 Mate Soc. Coop.Va 50,50 % 

 
Effettuato il calcolo del punteggio economico, secondo la formula indicata all’art. 18.4 del Disciplinare di 
Gara, risulta il seguente punteggio economico:  
 
 

N. di Plico Operatori economici concorrenti 

Punteggio offerta 
economica 

riproporzionato 
(20,00/100,00) 
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1 Costituendo R.T.P. Settanta7-ZP3-Stain 
Engineering-TEAM 

 
20,000 

2 Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop 13,836 

3 R4M engineering S.r.l 17,666 
4 Mate Soc. Coop.Va 18,387 

 
Effettuato il calcolo del punteggio complessivo, come previsto all’art. 18.4 del Disciplinare di gara, risulta la 
seguente graduatoria: 
 

 
Grad. N. di 

Plico Operatori economici concorrenti 

Punteggio 
offerta 
tecnica 
80/100 

Punteggio 
offerta 

economica 
20/100 

Totale 
punteggio 

I 4 Mate Soc. Coop.Va 46,680 18,387 65,067 
II 2 Politecnica Ingegneria e Architettura 

Soc. Coop 
50,280 13,836 64,116 

III 1 Costituendo R.T.P. Settanta7-ZP3-
Stain Engineering-TEAM 
 

37,080 20,000 57,080 

IV 3 R4M engineering S.r.l 21,720 17,666 39,386 
 
 
Il Seggio di gara, visto l’art. 97 c. 3 del D. L.gs 50/16 (“Quando il criterio di aggiudicazione è quello 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano 
sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o 
superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.”), rilevata la soglia di 
anomalia ai sensi dell’art. 97 c. 3 del D. L.gs 50/16 essere pari a punti 64 su 80 relativamente alla parte tecnica 
e pari a punti 16 su 20 relativamente alla parte economica, evidenzia che non ci sono offerte anomale ex lege.  
 
Al termine della seduta il R.U.P., ricordato che l’art. 17 del Disciplinare di Gara prevede che “il ribasso 
percentuale sarà applicato, in egual misura, anche all'importo servizi opzionali CWP2”, propone 
l’aggiudicazione della procedura in oggetto a Mate Soc. Coop.Va  con sede legale in Via San Felice 21, 
Bologna P I./C.F. 03419611201 per un importo di € 139.465,88 (IVA e INARCASSA escluse) per servizi di 
progettazione definitiva-esecutiva (CWP1), oltre a € 110.707,25 per l’esecuzione dei lavori (CWP2) - servizi 
opzionali, per un complessivo di € 250.173,13. 
 
La seduta si chiude alle ore 12.00 
 
Arch. Laura Vergani – R.U.P.  
[f.to digitalmente ex art. 24 D.lgs. 82/05] 
 
Dott. Andrea Ambrosiano – Ufficiale Rogante e primo testimone 
[f.to digitalmente ex art. 24 D.lgs. 82/05] 
 
Dott. Dario Sarno- Segretario Verbalizzante 
[f.to elettronicamente ex art. 3, n. 10 del Regolamento eIDAS] 
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Oggetto: Servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione 
definitiva ed esecutiva, compreso il coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, e la direzione lavori, 
compreso il coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione per la ristrutturazione di una porzione 
dell’edificio denominato U9 (IV lotto) per la realizzazione di 
aule didattiche  un laboratorio informatico e una 
piattaforma didattica di laboratori di chimica 

Valore: € 505.401,04= IVA e INARCASSA escluse di cui: 
• € 281.749,25   per servizi di progettazione definitiva-

esecutiva (CWP1); 
• € 223.651,79 per servizi per l’esecuzione dei lavori 

(CWP2) - servizi opzionali.. 

Procedura adottata: aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/16  

Determina a contrarre: delibera del C.d.A. del 18/02/2020 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95, 
comma 2, del D.lgs. 50/16 

Codice Identificativo Gara - CIG: 8459311C43 

RUP - Responsabile Unico  

del Procedimento: 

Arch. Laura Vergani 
Area Infrastrutture e Approvvigionamenti 
Settore Infrastrutture  
(D.D. prot. N. 0076197/19 del 09/10/2019) 

UOR – Unità Operativa  

Responsabile: 

Area Infrastrutture e Approvvigionamenti 
Settore Centrale di Committenza 
e-mail: centrale.committenza@unimib.it 

Referenti pratica: Dott. Andrea Ambrosiano - tel. +390264486069 
Dott. Dario Sarno - tel. +390264485348 

 
 

- RELAZIONE VALUTAZIONE TECNICA- 
 
 
La Commissione tecnica-giudicatrice, nominata con Decreto Rettorale Prot. n. 0033858/21 del 09/03/2021, 
è così composta:  

• Ing. Ines Aiello - Settore Interventi Edilizie e Opere Strategiche – Area Infrastrutture e 
Approvvigionamenti (Presidente); 

• Ing. Matteo Bonfitto - Specialist esecuzione del contratto, pianificazione e controllo dell'appalto – 
Area Infrastrutture e Approvvigionamenti (Componente); 

•  Arch. Linda Pizzocaro - Capo Settore Gestione Facility – Area Infrastrutture e Approvvigionamenti 
(Componente). 
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La Commissione ha effettuato la valutazione della documentazione tecnica a distanza con procedure 
telematiche, salvaguardando la riservatezza delle comunicazioni, ai sensi dell’art.77, comma 2 del 
D.lgs. 50/16, riunendosi nelle seguenti date:  

• 17/03/2021 dalle ore 11,00 alle ore 14,00; 
• 24/03/2021 dalle ore 10,00 alle ore 12,30; 
• 31/03/2021 dalle ore 10,30 alle ore 14,00; 
• 02/04/2021 dalle ore 16,00 alle ore 18,00; 
• 09/04/2021 dalle ore 10,30 alle ore 15,00. 

La Commissione ha eseguito la disamina congiunta della documentazione tecnica presentata dai 
Concorrenti: 

1. RT Settanta7 Studio Associato - ZP3 S.r.l. - Stain Enginering S.r.l. –Team S.r.l.  
2. Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop 
3. R4m Engineering S.R.L.  
4. Mate Società cooperativa 

e trasmessa dal RUP in data 15/03/2021, come di seguito riportata e ha attribuito i punteggi provvisori 
come indicato nella Tabella “VALUTAZIONE COMPLESSIVA”.  
La Commissione tecnica ha effettuato la valutazione dell’Offerta Tecnica secondo quanto indicato 
all’articolo 18 del Disciplinare di Gara Prot. n.  0092991/20 del 25/11/2020. 
I Concorrenti presentano l’Offerta Tecnica comprendente tutti i documenti richiesti all’articolo 16. -  
CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA del Disciplinare di Gara. 
 
Il punteggio dell’offerta tecnica è stato attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella 
sottostante tabella di cui all’articolo 18 del Disciplinare di Gara. 
Il punteggio per ciascun candidato è stato riportato nella Tabella “VALUTAZIONE COMPLESSIVA”, riportata 
come “Allegato 1” alla presente relazione. 
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CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA -  PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA 

criterio  punti n. sub-criteri di valutazione  punti 
T 

Documento richiesto 

 

 

a) Approccio 
tecnico 

400 
punti 

a.1 
Aspetti ritenuti critici, in questo caso 

specifico, per la buona riuscita dei Servizi, e 
soluzioni che propone per farvi fronte 

150 
punti 

Relazione a.1 

a.2 
Prototipo del Sistema di gestione 
Informativa della Progettazione 

250 
punti 

Relazione a.2  

(Relazione Metodologica 
+ Esempio Applicativo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Gruppo Di 
Lavoro 

600 
punti 

b.1 Responsabile Della Progettazione 90 
punti 

 

 

 

 

 

 

 

Organigramma 

 

Job descriptions dei 
componenti il Gruppo Di 

Lavoro 

 

C.V. dei soggetti redatti 
secondo il Modello F 

b.2 Responsabile aspetti architettonici 50 
punti 

b.3 Responsabile fondazioni e strutture 60 
punti 

b.4 Responsabile impianti elettrici e speciali 60 
punti 

b.5 Responsabile impianti termomeccanici 60 
punti 

b.6 Coordinatore sicurezza in progettazione 40 
punti 

b.7 Responsabile aspetti di prevenzione incendi 
(Professionista antincendio) 

60 
punti 

b.8 Direttore dei Lavori 90 
punti 

b.9 Coordinatore sicurezza in esecuzione 50 
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CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA -  PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA 

criterio  punti n. sub-criteri di valutazione  punti 
T 

Documento richiesto 

punti 

b.10 Omogeneità del Gruppo Di Progettazione 40 
punti 

TOTALE  PUNTI 
1000 
punti 

 

 
18.1, lett. a) Approccio tecnico 

La valutazione dei sub elementi a.1 e a.2, rispetto ai rispettivi punteggi massimi sopra riportati, è definita in 
base alla completezza e chiarezza nell’illustrazione dei due temi costituenti l’elemento “a. Approccio 
tecnico”, allo sviluppo pertinente e specifico rispetto alle opere da progettare e adatto alle modalità con cui 
deve essere espletato il Servizio, secondo le soglie indicate nella tabella seguenti.  

a.1 Aspetti ritenuti critici, in questo caso specifico, per la buona riuscita dei Servizi, e soluzioni 
che propone per farvi fronte. 

Punti  

Descrizione soglia Enunciazione 
max 
150 

Il tema degli aspetti ritenuti critici, in questo caso 
specifico, per la buona riuscita dei Servizi, e le soluzioni 
che il Concorrente propone per farvi fronte è sviluppato 
con elevata completezza e attinenza all’oggetto dei 
Servizi. 

Completezza e attinenza elevata: 
sono individuati tutti gli aspetti critici 
principali, sviluppati in maniera 
esaustiva e per tutti sono proposte 
soluzioni adatte per farvi fronte. 150 

Il tema degli aspetti ritenuti critici, in questo caso 
specifico, per la buona riuscita dei Servizi, e le soluzioni 
che il Concorrente propone per farvi fronte è sviluppato 
con buona completezza e attinenza all’oggetto dei 
Servizi. 

Completezza e attinenza buona: sono 
individuati tutti gli aspetti critici 
principali e non per tutti sono 
proposte soluzioni adatte per farvi 
fronte. 110 

Il tema degli aspetti ritenuti critici, in questo caso 
specifico, per la buona riuscita dei Servizi, e le soluzioni 
che il Concorrente propone per farvi fronte è sviluppato 
con discreta completezza e attinenza all’oggetto dei 

Completezza e attinenza discreta: 
sono individuati alcuni degli aspetti 
critici principali e per tutti sono 
proposte soluzioni adatte per farvi 70 
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Servizi. fronte. 

Il tema degli aspetti ritenuti critici, in questo caso 
specifico, per la buona riuscita dei Servizi, e le soluzioni 
che il Concorrente propone per farvi fronte è sviluppato 
con sufficiente completezza e attinenza all’oggetto dei 
Servizi. 

Completezza e attinenza sufficiente: 
sono individuati alcuni degli aspetti 
critici principali e non per tutti sono 
proposte soluzioni adatte per farvi 
fronte. 30 

Il tema degli aspetti ritenuti critici, in questo caso 
specifico, per la buona riuscita dei Servizi, e le soluzioni 
che il Concorrente propone per farvi fronte non è 
sviluppato né con completezza né attinenza all’oggetto 
dei Servizi. 

Completezza e attinenza insufficienti: 
non sono individuati gli aspetti critici 
principali.  

0 

 

a.2 Prototipo del Sistema di gestione Informativa della Progettazione Punti  

Descrizione soglia Enunciazione 
max 
250 

Il prototipo del SgIP è sviluppato con elevata 
completezza attraverso documenti esemplificativi 
completi, specifici e pertinenti rispetto all’opera e alle 
modalità d’impiego definite dal Disciplinare Tecnico. 

Completezza e pertinenza elevata: i 
documenti ed elaborati sono redatti 
in modo esaustivo con esempi degli 
estratti dei documenti compilati in 
modo completo, esauriente e 
attinenti all’opera, sviluppando il 
sistema informativo in maniera 
compiuta rispetto al SgIP. 250 

Il prototipo del SgIP è sviluppato con buona completezza 
attraverso documenti esemplificativi completi, specifici e 
pertinenti rispetto all’opera e alle modalità d’impiego 
definite dal Disciplinare Tecnico. 

Completezza e pertinenza buona: i 
documenti ed elaborati sono redatti 
con esempi degli estratti dei 
documenti compilati in modo chiaro, 
e attinenti all’opera sviluppando il 
sistema informativo in maniera 
conforme allo SgIP. 166 

Il prototipo del SgIP è sviluppato con sufficiente 
completezza attraverso documenti esemplificativi 
completi, specifici e pertinenti rispetto all’opera e alle 
modalità d’impiego definite dal Disciplinare Tecnico. 

Completezza e pertinenza sufficiente: 
i documenti ed elaborati sono redatti 
con esempi degli estratti dei 
documenti, sviluppando il sistema 
informativo in maniera solo in parte 
corrispondente al SgIP. 83 
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Il prototipo del SgIP non è sviluppato con completezza 
attraverso documenti esemplificativi completi, specifici e 
pertinenti rispetto all’opera e alle modalità d’impiego 
definite dal Disciplinare Tecnico. 

Completezza e pertinenza 
insufficiente: i documenti ed elaborati 
non sono redatti con esempi degli 
estratti dei documenti, e non 
sviluppando il sistema informativo in 
maniera corrispondente al SgIP. 0 

 

CONCORRENTE 1. Costituendo R.T.P. Settanta7 - ZP3 - Stain Engineering – TEAM 
 
Valutazione sub-elemento a.1 “Approccio tecnico” 
Con Riferimento all’Art. 18.1 del Disciplinare di Gara – lettera a – punto a.1, il concorrente individua alcune 
aspetti critici del progetto, come di seguito elencati:  

• ASPETTI EDILI/ARCHITETTONICI 

1 - RIconoscibilità del luogo: il contesto in cui si inserisce il progetto è, per il concorrente, 
poco riconoscibile, rappresentando un’occasione persa. il concorrente propone: 

• Fronti riconoscibili: all’interno della corte propone di creare uno spazio 
riconoscibile dotato di verde e destinato alla creazione di un’identità.  

• Studio cromatico per coltivare il senso di appartenenza: studieranno colori e 
strategie progettuali che possano richiamare alla forte identità che l’ateneo ricopre 
nell’immaginario comune. 

• Marketing e OUTPUT di Progetto: il concorrente propone un riflesso mediatico e di 
diffusione locale, anche al fine di consolidare l’immagine e creare riconoscibilità. 
Propongono di creare presentazioni multimediali, render e fotoinserimenti 

2 - Flessibilità degli ambienti: per rendere flessibili gli ambienti, il concorrente propone di 
utilizzare arredi mobili e pareti mobili per consentire di modificare nel tempo gli ambienti.  

3 - Illuminazione interna: il concorrente propone di eseguire uno studio illuminotecnico per 
verificare gli ambienti più sfavorevoli per i quali proporre un impianto di illuminazione a 
LeD, dotato di sensori di presenza per una riduzione dei consumi.  

4 - Performance acustica: il concorrente propone uno studio acustico per verificare le zone 
critiche, per le quali propone l’impiego (nel progetto) di pannelli acustici fonoassorbenti e/o 
fonoriflettenti. requisiti acustici, garantendo requisiti acustici passivi corrispondenti alle 
classe III (UNI 11367) con isolamento acustico normalizzato 40 dB (prestazione ottimale). il 
concorrente individua 2 punti critici:  

• spazi connettivi (soprattutto area break): il concorrente propone di risolvere la 
criticità inserendo pannelli rigidi decorativi per delimitare le aree più rumorose e 
proteggere le aree studio limitrofe, in alternativa propone di impiegare nel 
progetto tende acustiche su binari per delimitare gli spazi studio.  

• laboratorio chimica: il concorrente non propone al momento una soluzione, ma la 
studierà in fase di progettazione.  
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5 - Finiture: il concorrente dichiara che i materiali utilizzati nel progetto posto a base di 
gara, siano caratterizzati da basso livello di sostenibilità, si impegna pertanto ad utilizzare 
materiali dopo aver verificato la certificazione EPD e in ottica del Life Cycle Assestement. Al 
momento non è indicato alcun materiale specifico.  

6 - tamponamento Ovest: il concorrente propone di sostituire la soluzione progettuale con 
blocchi di tamponamento tipo Ytong al piano terra e cappotto esterno tipo Multipor per il 
primo piano, migliorando le prestazioni e la resa estetica della parete.  

7 - Strategie per ridurre i tempi di cantierizzazione: per ridurre al minimo l’impatto del 
cantiere, il concorrente propone di: 

• strutture e tecnologie a secco 
• calcestruzzi addittivatI con acceleranti di presa ed indurimento 
• stesura del piano di cantiere 
• cantiere cosciente delle eventuali interferenze: il concorrente dichiara di aver 

individuato diverse strategie per restringere i tempi e mitigare i disturbi dovuti al 
cantiere, ma non dice quali sono queste strategie 

• l’approvazione dei materiali: il concorrente approverà i materiali prima che siano 
posti in opera.  

• ASPETTI STRUTTURALI 

8 - Prefabbricazione: propone soluzioni prefabbricate, realizzate off site e montate in opera.  

• ASPETTI IMPIANTISTICI 

9 - Assenza di impianto di compensazione delle cappe all’interno dei laboratori: il 
concorrente propone di inserire un impianto di compensazione composto da UTA di 
compensazione (se il budget lo consente) potrà essere regolata attraverso cassette VAV e 
CAV in diretto collegamento con i sistemi di accensione e spegnimento delle cappe 
attraverso sistemi tipo easy-lab o similari, canali di mandata e ripresa in PAL antimicrobico 
ed autopulente, completamente ispezionabili dai controsoffitti per facile manutenzione 
Eventuale recupero dell’aria espulsa dalle cappe su batterie ad acqua (senza alcun rischio di 
contaminazione) in grado di recuperare il calore dei ventilatori di estrazione ed effettuare il 
preriscaldamento dell’aria in ingresso per l’aria di compensazione. La Commissione rileva 
che questo è un aspetto critico principale, codificato con ACP_IMP_01. 

10 - Impianto dei laboratori e di scarico nel progetto: l’impianto è tipo a ventilconvettori a 
due tubi per non è possibile raffrescare in regime invernale. E’ previsto un impianto di 
scarico reflui unico senza tenere conto della necessità di scaricare sostanze nocive 
provenienti dai laboratori. il concorrente propone un sistema a 4 tubi per il laboratorio per 
consentire il raffrescamento in inverno, inoltre propone una rete di scarico per i reflui 
nocivi da convogliare in un serbatoio. La Commissione rileva che questo è un aspetto critico 
principale, codificato con ACP_IMP_02. 

11 - Comfort igrometrico: il concorrente propone:  

• implementazione di lampade con tecnologia Dali e sensori di luce naturale per la 
modulazione della luce; 
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• inserimento di sensori di presenza e temporizzatori nei locali servizi; 
• inserimento di recuperatori di tipo rotativo igroscopico in depressione per evitare 

infiltrazioni, in grado di recuperare la quota di latente particolarmente elevata nelle 
aule,e minimizzare la necessità di umidificazione. 

• Inserimento di funzione “free cooling” e “messa a regime” nelle UTA. Consentendo 
l’utilizzo di aria esterna senza impegno di potenza in condizioni climatiche 
favorevoli. 

• Inserimento di cassette VAV collegate a sensori di presenza e sonde di CO2 nelle 
singole aule. 

12 - BACS / Limite del budget / Archibus: il concorrente dichiara di essere in grado di far 
ottenere alla Stazione Appaltante 56.495,00 € di incentivi per l’utilizzo di sistemi LED e per 
la creazione di un sistema BACS.  

• ASPETTI ANTINCENDIO 

13 - Provvedimenti specifici per la prevenzione incendi: in realtà il concorrente non 
individua delle vere e proprie criticità di quanto progettato, ma dichiara di voler impiegare 
alcuni accorgimenti:  

• Pulsanti per sgancio di emergenza delle alimentazioni elettriche compresi i quadri 
di stringa dell’impianto FV; 

• Segnalazioni per indicare l’ubicazione dei pulsanti di sgancio; 
• Sui vari quadri gli interruttori generali saranno evidenziati con apposite targhe 

chiaramente visibili; 
• I locali quadri elettrici di zona saranno a tenuta di fuoco REI60; 
• Gli attraversamenti dei solai, delle pareti di compartimentazione, ecc.. saranno 

realizzati per mezzo di barriere a tenuta di fuoco, o altri mezzi idonei ad evitare la 
propagazione dell’incendio; 

• Tutti i cavi di segnale, sono di tipo non propagante l’incendio e a ridotta emissione 
di gas tossici e nocivi (a norma CEI 20-22 e 20-37 e 20-38); tutti i cavi di potenza per 
la distribuzione principale e secondaria che saranno del tipo FG16(O)M16 0,6/1 kV 
non propagante l’incendio e a ridotta emissione di gas tossici e nocivi (a norma CEI 
20-22 e 20-37 e 20-38); 

• Prevederemo un impianto di rivelazione fumi secondo le disposizioni del DM 
27.7.2010, che sorveglierà spazi comuni, aule, vie di esodo e spazi limitrofi, cavedio 
e locale elettrico; 

• Impianto di illuminazione di sicurezza, realizzato con lampade alimentate da 
soccorritore centralizzato 

• Il livello di illuminamento nei vari piani sarà di valore adeguato alla regola d’arte in 
ogni luogo dell’edificio in cui è previsto; 

• Sistema di evacuazione ed allarme che avrà dispositivi di diffusione visuale e sonora 
adeguati alle capacità percettive degli occupanti ed alle condizioni ambientali; 

• Negli spazi calmi saranno previsti dei sistemi di intercomunicazione (SOS) 
bidirezionali. 

14 - Parere informale dei VVF: il concorrente valuterà di concerto con la Stazione 
Appaltante l’effettiva necessità di richiedere anticipatamente un parere informale dei VVF a 

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 8/63 - 21/04/2021 16:55:10Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 19/75 - 11/05/2021 09:40:09

mailto:ateneo.bicocca@pec.unimib.it


  
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi relativi all’ingegneria e all’architettura relativi ai lavori di ristrutturazione di porzione 
dell’edificio U9, IV lotto. - RELAZIONE VALUTAZIONE TECNICA - 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA 
Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – 20126 Milano 

TEL. +39.02.6448.1 – TELEFAX +39.02.6448.6105 – P.E.C.: ateneo.bicocca@pec.unimib.it 
C.F. / P. IVA 12621570154 

metà dello sviluppo del progetto, per verificare gli indirizzi progettuali e non avere criticità 
nell’emissione del parere. 

Con Riferimento all’Art. 18.1 del Disciplinare di Gara – lettera a – punto a.1, il concorrente, con riferimento 
alle diverse parti componenti il progetto, rileva un numero di criticità pari a 14 e per tutte offre delle 
soluzioni. 

Per quanto riguarda la valutazione del sub-elemento a.1 “Approccio tecnico”, con riguardo allo sviluppo 
pertinente e specifico rispetto alle opere da progettare, la Commissione esprime un giudizio di completezza 
e attinenza discreta, in quanto sono individuati alcuni degli aspetti critici principali e per tutti sono proposte 
soluzioni adatte per farvi fronte. In virtù delle considerazioni sopra esposte, si assegnano 70 PUNTI. 

Valutazione sub-elemento a.2 “Prototipo del Sistema di gestione Informativa della Progettazione” 
• Prototipo del Sistema di gestione Informativa della Progettazione 

Il concorrente dichiara di utilizzare abitualmente la scomposizione con la WBS, che avviene a partire 
dalla norma UNI 8290.  

• Capitolato speciale  
Il concorrente si limita ad una descrizione dell’elemento, senza indicare normative di riferimento, 
modalità di esecuzione, criteri di misura…. 

• Computo metrico – CM, Computo metrico estimativo CME ed Elenco Prezzi – EP 
Il concorrente non effettua la corretta differenziazione tra CM e CME, dato che propone per il CM la 
stessa tabella del CME senza l’indicazione del prezzo unitario. Nel CM sono indicati i calcoli per la 
determinazione delle superfici dell’elemento esaminato. Nel CM o CME non è indicata la PBSs.  

• Elaborato grafico 
Nell’elaborato grafico è presente una planimetria con l’indicazione della parete: i locali sono 
etichettati non seguendo la regola indicata nell’allegato. Presente la stratigrafia di un tipo di parete 
di cartongesso.  

Per quanto riguarda la valutazione del sub-elemento a.2 “Prototipo del Sistema di gestione Informativa 
della Progettazione”, il prototipo del SgIP è sviluppato con sufficiente completezza e pertinenza: i 
documenti ed elaborati sono redatti con esempi degli estratti dei documenti compilati in modo chiaro, e 
attinenti all’opera sviluppando il sistema informativo in maniera solo in parte corrispondente allo SgIP. In 
virtù delle considerazioni sopra esposte, si assegnano 83 PUNTI. 
 

CONCORRENTE 2. Politecnica 
 
Valutazione del sub-elemento a.1 “Approccio tecnico” 
Con Riferimento all’Art. 18.1 del Disciplinare di Gara – lettera a – punto a.1, il concorrente individua alcune 
aspetti critici del progetto, come di seguito elencati:  

• ASPETTI EDILI/ARCHITETTONICI 

1 - gestione delle risorse idriche legate all’abbassamento della quota del primo solaio utile, 
in una zona con frequenti esondazioni del Seveso. il concorrente propone di porre 
particolare attenzione all’impermeabilizzazione dell’intradosso del primo solaio, anche in 
funzione della commistione tra nuovo e vecchio impianto di fondazioni, inoltre propone la 
progettazione di una maglia di trincee drenanti affiancate ai plinti e alle travi rovesce, 
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collaborante ad un sistema di tubazioni confluenti verso pozzi perdenti da posizionare in 
maniera diffusa nel cortile interno. 

2 - assenza di un collegamento verticale baricentrico, il concorrente propone di attuare un 
processo partecipativo con i Dipartimenti interessati per meglio definire flussi e 
concentrazione di persone. inoltre propone di valutare l’aggiunta di un corpo di 
collegamento verticale baricentrico. 

3 - accesso dei diversamente abili attraverso un percorso promiscuo (CNR) il concorrente 
propone di prevedere nello spazio connettivo una piattaforma elevatrice, in posizione 
centrale, ad uso esclusivo in modo da assicurare separazione netta tra spazi funzionalmente 
separati. La Commissione rileva che questo è un aspetto critico principale, codificato con 
ACP_ARCH_01. 

4 - spazi non ottimali a causa della distribuzione in batterie dei servizi igienici. il concorrente 
propone l’adozione di moduli che contemplino la presenza di lavamani di ridotte 
dimensioni all’interno dei vani wc e comunque con una rimodulazione del rapporto 
lavabi/wc, sempre nel rispetto delle disposizioni normative. anche l’uso di divisori in HPL 
anziché in cartongesso è ritenuta dal Concorrente una soluzione utile al guadagno di 
superficie sugli interi corpi bagno 

5 - posizione del locale 1i91 vicino all’aula magna: il concorrente ritiene indispensabile 
approfondire la posizione dell’uscita di emergenza, in condivisione con il Professionista 
antincendio (e interfacciandosi con il Comando Provinciale VVF), impostando le vie d’esodo 
anche sulla chiusura perimetrale lato cortile, rimodulando di conseguenza gli accessi dal 
foyer di ingresso.  La Commisssione rileva che questo è un aspetto critico principale, 
codificato con ACP_VVF_01. 

6 - l’assenza di apporto illuminante naturale nelle aule didattiche al piano seminterrato: 
valuta in fase di progettazione definitiva l’adozione di sistemi di convogliamento della luce 
naturale, vista la contestuale libertà di gestione dei locali soprastanti (laboratorio didattico 
chimico) sui quali, peraltro, si ritiene di perseguire un approfondimento strutturale tale per 
cui si possa impostare nel laboratorio un percorso connettivo centrale unico, a 
ottimizzazione delle superfici rispetto al doppio percorso laterale. 

7 - Gestione delle aree logistiche di cantiere, in particolar modo per le fasi iniziali di 
demolizione e scavi per la realizzazione del nuovo piano fondazionale: CSP prevederà una 
scomposizione per fasi delle attività di scavo al piano seminterrato e della realizzazione dei 
solai controterra e intermedio, tale per cui la logistica di cantiere interesserà anche aree 
interne al fabbricato (entro i limiti dell’area di intervento) e con un flusso continuativo di 
movimentazione del materiale di risulta e di approvvigionamento necessario a limitare 
l’esigenza spaziale delle corrispondenti aree. Sarà ad ogni modo valutata con la Stazione 
Appaltante la possibilità di adoperare aree esterne per la logistica  di cantiere di maggior 
ampiezza rispetto a quella indicata nell’elaborato a base di gara. 

• ASPETTI STRUTTURALI 

8 - la criticità dell’approccio alla progettazione strutturale nella realizzazione di un nuovo 
impalcato interno all’edificio, il quale, a fronte di un aumento significativo del “carico 
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umano” preserva complessivamente il livello di sicurezza sismica commisurato alla struttura 
esistente che lo ospita. Si propone di ottimizzare l’intervento attraverso la realizzazione di 
un impalcato che includa nuove fondazioni ed elementi sismo-resistenti; ripensando al 
progetto in un’ottica di integrazione e collaborazione tra le due strutture al fine di 
conseguirne un decisivo miglioramento, se non addirittura mirando all’adeguamento.  La 
Commissione rileva che questo è un aspetto critico principale, codificato con ACP_STR_01. 

9 - posizione dei setti esistenti in conglomerato cementizio armato del vano 
scala/ascensore (lato ovest) sia fortemente eccentrica, inducendo un comportamento 
dinamico non favorevole poiché di carattere torsionale. l’intervento debba prevedere 
necessariamente la correzione del comportamento negativo della struttura attraverso una 
serie di azioni volte a riequilibrare il sistema globale delle rigidezze. Tale obiettivo è 
perseguibile sfruttando proprio l’opportunità offerta dalle nuove strutture di elevazione e 
di fondazione, in questo modo risulta più semplice realizzare nuovi setti di riequilibrio o 
elementi di controventamento. 

10 - scelta di realizzare il nuovo impalcato mediante strutture prefabbricate in 
conglomerato cementizio armato non sia ottimale, in quanto causa di una maggiore 
difficoltà operativa in fase di realizzazione, sia per la movimentazione di elementi pesanti 
ed ingombranti che per le difficoltà relative al raggiungimento dell’area di accesso essendo 
di dimensioni contenute, nonché per la scarsa flessibilità in caso di modifiche e/o correzioni 
che possano sopraggiungere in cantiere in fase di montaggio. il concorrente propone il 
ricorso alle strutture in acciaio come tecnologia costruttiva per la realizzazione del nuovo 
impalcato, in quanto portatrici di numerosi vantaggi: 

• Elementi costruttivi facilmente gestibili e manovrabili in cantiere, con maggiore 
controllo delle tolleranze esecutive; 

• Riduzione significativa del carico sismico; 
• Dimensioni più contenute delle fondazioni  
• A fronte di travi con sezione leggermente maggiore - rispetto a quelle prefabbricate 

- si ha la possibilità di integrare le componenti impiantistiche riducendo gli ingombri 
dei controsoffitti e garantendo più flessibilità in futuro ed una migliore 
compatibilità con le altre componenti edilizie (es. realizzazione di solai con lamiera 
grecata autoportante con getto integrativo e travi a sezione composta). La 
Commissione rileva che questo è un aspetto critico principale, codificato con 
ACP_STR_02. 

11 - è previsto un miglioramento sismico dell’edificio esistente attraverso l’impiego di fibre 
al carbonio per elementi pressoinflessi. Questa modalità di intervento difficilmente 
permetterà di raggiungere un incremento di sicurezza sismica che porti elementi con 
resistenza al 10% dell’azione convenzionale di progetto fino al 60%, che rappresenta il 
minimo da raggiungere per edifici ad uso scolastico (Classe d’uso III) secondo le Norme 
Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018). il concorrente propone di migliorare la situazione 
con un’efficiente collaborazione tra le nuove strutture e quelle esistenti La Commissione 
rileva che questo è un aspetto critico principale, codificato con ACP_STR_01. 

• ASPETTI IMPIANTISTICI 
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12 - Il laboratorio didattico chimico è dotato di n°22 cappe chimiche per le quali è prevista 
la predisposizione di un sistema di estrazione aria dedicato per ciascuna cappa; risulta 
assente un sistema di compensazione dell’aria estratta dalle cappe, necessario per un 
corretto bilancio delle portate ad evitare infiltrazioni di aria dall’esterno dell’edificio con 
conseguente discomfort nonché dispendio energetico. Inoltre il sistema di estrazione 
predisposto non consente il recupero del calore dell’aria in estrazione. Il concorrente 
propone predisposizione di un sistema di reintegro aria mediante l’installazione di una 
nuova Unità di Trattamento Aria dedicata al laboratorio, il funzionamento di tale UTA sarà 
gestito da un sistema di regolazione che andrà a modulare la portata di reintegro in 
funzione del numero di cappe che saranno in funzione; inoltre si proporrà di centralizzare, 
almeno a gruppi, l’estrazione aria delle cappe laddove si volesse perseguire una strategia di 
risparmio energetico, in modo da inserire sulle sezioni di estrazione delle batterie di 
recupero acqua-acqua a supporto delle UTA destinata al reintegro dell’aria. La 
Commissione rileva che questo è un aspetto critico principale, codificato con ACP_IMP_01. 

13 - Il sistema a tutt’aria a servizio delle aule didattiche, facente capo alla UTA02, non è 
dotato di batterie di post-riscaldo non consentendo una regolazione della temperatura 
ambiente indipendente per ciascuna aula servita. il concorrente propone di inserire sulle 
canalizzazioni di mandata ad ogni aula una batteria di post-riscaldo in modo da poter 
regolare la temperatura interna in modo autonomo per ogni aula; inoltre si ritiene 
auspicabile l’inserimento di un regolatore di portata a servizio di ciascuna aula didattica in 
modo da massimizzare il risparmio energetico mediante una gestione da BMS che tenga 
conto anche dell’affollamento delle aule (rilevabile con sonda di CO2 posta sulla ripresa di 
ogni aula). 

14 - In centrale tecnologica le elettropompe P03 e P04 lavorano in serie, con possibili 
interferenze sulle portate in particolare in fase estiva. il concorrente non ravvisa la 
necessità della elettropompa P04 che potrebbe essere eliminata utilizzando direttamente le 
elettropompe P01, P02 e P03 per lo spillamento diretto sullo scambiatore a piastre. 

• ASPETTI ANTINCENDIO  

15 - In merito ai dispositivi di protezione attiva si prevedono idranti UNI45, tipologia di 
dispositivo che non risulta sempre di semplice utilizzo negli ambienti interni in quanto 
richiede per il suo impiego il completo srotolamento lineare delle manichette con la 
necessità di adeguati spazi. il concorrente propone l’impiego di naspi il cui impiego è molto 
più semplice in quanto la loro attivazione può avvenire anche con la manichetta 
parzialmente  arrotolata consentendo un agevole utilizzo anche in ambienti interni ristretti; 

16 - si ritiene che vi sia una criticità nel fatto che le due scale esistenti, conteggiate a 
servizio della zona oggetto di intervento, servono anche altre zone non oggetto di 
intervento (parte a destra delle scale) per cui il sistema di esodo pare non idoneo a far 
defluire gli affollamenti ipotizzati. il concorrente propone di inserire una nuova scala in zona 
baricentrica della zona oggetto di intervento come riportato nei paragrafi precedenti; 
potrebbe essere anche valutato l’allargamento della nuova scala a 3 moduli. La 
Commissione rileva che questo è un aspetto critico principale, codificato con ACP_VVF_02. 
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Con Riferimento all’Art. 18.1 del Disciplinare di Gara – lettera a – punto a.1, il concorrente, con riferimento 
alle diverse parti componenti il progetto, rileva un numero di criticità pari a 16 e per tutte offre delle 
soluzioni. 

Per quanto riguarda la valutazione del sub-elemento a.1 “Approccio tecnico”, con riguardo allo sviluppo 
pertinente e specifico rispetto alle opere da progettare, la Commissione esprime un giudizio di completezza 
e attinenza discreta, in quanto sono individuati alcuni degli aspetti critici principali e per tutti sono proposte 
soluzioni adatte per farvi fronte. In virtù delle considerazioni sopra esposte, si assegnano 70 PUNTI. 

Valutazione del sub-elemento a.2 “Prototipo del Sistema di gestione Informativa della Progettazione” 
• Prototipo del Sistema di gestione Informativa della Progettazione 

Il concorrente dichiara di utilizzare abitualmente la scomposizione con la WBS, che avviene a partire 
dalla norma UNI 8290.  

• Capitolato speciale  
Il capitolato è ben articolato per quanto riguarda la descrizione degli strati che compongono 
l’elemento esaminato, l’indicazione delle normative di riferimento è sommaria, discretamente 
articolata la sezione dell’esecuzione dell’elemento, per quanto riguarda le norme di misurazione il 
concorrente si limita ad indicare che l’appalto è “a corpo”. gli altri elementi presenti sono ben 
articolati.   

• Computo metrico – CM, Computo metrico estimativo CME ed Elenco Prezzi – EP 
Presente soltanto il CME, manca completamente il CM e l’Elenco Prezzi.  

• Elaborato grafico 
Nell’elaborato grafico è presente uno stralcio della planimetria con l’indicazione della parete, 
indicazione che però non riporta la corretta nomenclatura dell’elemento, ma un identificativo 
differente.  

Per quanto riguarda la valutazione del sub-elemento a.2 “Prototipo del Sistema di gestione Informativa 
della Progettazione”, il prototipo del SgIP è sviluppato con buona completezza e pertinenza: i documenti ed 
elaborati sono redatti con esempi degli estratti dei documenti, sviluppando il sistema informativo in 
maniera conforme al SgIP. In virtù delle considerazioni sopra esposte, si assegnano 166 PUNTI. 
 
CONCORRENTE 3. R4M Engineering 
 
Valutazione del sub-elemento a.1 “Approccio tecnico” 
Con Riferimento all’Art. 18.1 del Disciplinare di Gara – lettera a – punto a.1, il concorrente individua alcune 
aspetti critici del progetto, come di seguito elencati:  

• ASPETTI URBANISTICI/AUTORIZZATIVI/AMBIENTALI/EDILIZI 

1 - L’intervento risulta classificabile di “ristrutturazione edilizia” con ampliamento di 
superficie a servizi” entro e fuori sagoma (seppure leggermente). La Commissione non 
ravvisa per questo aspetto una criticità 

2 - In sede di istruzione della pratica edilizia sarà necessario verificare se il leggero aumento 
extra sagoma, che determina una variazione del rapporto di copertura, debba condurre alla 
produzione di una “relazione di invarianza idraulica”. In questa fase progettuale al 
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concorrente non appare necessario procedere. La Commissione non ravvisa per questo 
aspetto una criticità 

3 - Si dovrà definire se necessario procedere alla valutazione previsionale del clima acustico. 
In caso si dovesse procedere, il concorrente si rende disponibile ad effettuare la prestazione 
all’interno dell’incarico. Il concorrente offre disponibilità ad assistenza futura, se necessaria. 

4 - L’intervento, date le opere che incidono sull’aspetto esterno del fabbricato (in seguito a 
verifica del superamento della soglia di rilevanza in materia di impatto paesaggistico) sarà 
sottoposto a parere della Commissione per il Paesaggio. In caso si dovesse procedere, il 
concorrente si rende disponibile ad effettuare la prestazione all’interno dell’incarico. Il 
concorrente offre disponibilità ad assistenza futura, se necessaria. 

5 - Molti locali oggetto d'intervento risulteranno privi di aero-illuminazione naturale. il 
concorrente si rende disponibile, qualora dovesse rendersi necessario, a fornire assistenza 
tecnica e grafica nella richiesta di deroga per mancanza di requisiti igienico-sanitari presso 
gli enti. Il concorrente offre disponibilità ad assistenza futura, se necessaria. 

• ASPETTI STRUTTURALI 

6 - Nuova struttura portante e struttura esistente - rischi dovuta ad interferenza tra le due. 
Il concorrente propone di ipotizzare che le nuove strutture possano essere utilizzate 
proprio come elementi per l’adeguamento sismico di quelle esistenti, invece di tenerle 
separate, rinforzando eventualmente i pilastri (tenendo conto delle dimensioni rilevanti 
non si ritengono comunque necessari interventi di adeguamento statico degli stessi). 
Propone inoltre di aggiungere nuovi elementi verticali al solo scopo di ridurre le luci delle 
nuove travi e ridurre i costi di realizzazione, mantenendo comunque gli allineamenti dei 
pilastri esistenti e garantendo una migliore fruibilità degli spazi interni. La Commissione 
rileva che questo è un aspetto critico principale, codificato con ACP_STR_01. 

7 - La tipologia costruttiva in progetto prevede l’utilizzo di elementi prefabbricati in c.a., con 
travi e solai di luce notevole (fino a 11 m), di difficile (se non impossibile) movimentazione e 
montaggio all’interno dell’edificio esistente. il concorrente ritiene più adatta la 
realizzazione di una nuova struttura in c.a. gettato in opera o in carpenteria metallica 
(seppur da proteggere ai fini della resistenza al fuoco). La Commissione rileva che questo è 
un aspetto critico principale, codificato con ACP_STR_02. 

8 - il concorrente propone la verifica della vulnerabilità sismica e l’eventuale progettazione 
di interventi al fine di conseguire la classe LC3.  

9 - Le caratteristiche antisismiche delle strutture andranno estese anche a tutti gli staffaggi 
degli impianti 

• ASPETTI EDILI/ARCHITETTONICI 

10 - Aula magna con forma irregolare, priva di locali tecnici accessori. Il concorrente 
propone di progettare un locale deposito per le attrezzature di sala (sedie, altre 
attrezzature), uno spazio destinato ad eventuale accesso direttamente dall’esterno (in caso 
di eventi organizzati in orario o ambito extra-universitario) e una sala regia, anche minima. 
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11 - Mancanza di uno studio acustico dell’aula magna. il concorrente dichiara che andrà 
studiato nel dettaglio in sede di valutazioni acustiche in maniera da avere un ambiente 
utilizzabile allo scopo (progettazione di superfici o pannelli atti a ridurre il fenomeno) 

12 - Totale assenza di spazi destinati a deposito. in fase di progettazione, il concorrente, 
dichiara di definire le reali necessità con la Stazione Appaltante.  

13 - Tutte le porte dei servizi igienici hanno larghezza pari a 70 cm. Pur essendo previsto un 
bagno disabili a piano, si ritiene corretto garantire una maggiore visitabilità agli spazi da 
parte di persone con ridotte capacità motorie. Il concorrente non propone per questa 
criticità alcuna soluzione 

14 - Eccessiva altezza degli ambienti, potrebbe creare problemi nella manutenzione 
ordinaria. Il concorrente non propone per questa criticità alcuna soluzione 

15 - Tutte le aule didattiche sono prive di qualsiasi rapporto aero-illuminante. Il concorrente 
suggerisce di realizzare dei “pozzi di luce” provenienti dalla copertura (da integrare nelle 
“spalle” dei banchi al piano superiore. In alternativa, si propone l’utilizzo di lampade che 
simulino la luce solare e/o di sopraluce vetrati lungo le pareti verso lo spazio di connettivo 
centrale (illuminato dai lucernari attraverso i fori nel solaio). 

16 - La definizione delle chiusure dei fori del solaio del piano primo risultano incongruenti. 
Mentre negli elaborati grafici si parla di chiusure vetrate, in relazione tecnica si parla di 
parapetti in cartongesso. Questa ultima soluzione, peraltro, risulta di difficile attuazione in 
merito alle caratteristiche di tenute alla spinta per parapetti installati in spazi pubblici. Salvo 
diverso avviso della Committenza, anche legato al controllo dei costi, si opterà per una 
soluzione in vetro a tutta altezza (da valutare se acidati), in grado di evitare anche fenomeni 
di convezione dei flussi d’aria dal piano sottostante a quello superiore. 

17 - il concorrente propone vespaio di tipo tradizionale. Qualora le definizioni strutturali 
dovesse, in seguito ad una valutazione più approfondita, non necessitare di ampie 
demolizioni a pavimento, si potrebbe, in alternativa optare per soluzioni alternative al 
vespaio tradizionale con stratigrafie pluri-performanti che possano evitare le opere di 
demolizione e scavo 

18 - Assenza di adeguati locali deposito al piano primo (ne è presente uno solo a servizio del 
laboratorio di chimica). Il concorrente non propone per questa criticità alcuna soluzione 

19 - Assenza, nell’area destinata a spogliatoi di qualsiasi “filtro” (gli spogliatoi aprono 
direttamente sull’area break), né di servizi igienici. Si propone di rivedere il layout di 
dettaglio, aggiungendo un “filtro”. 

20 - Gli spogliatoi non suddivisi per uomini e donne. Si propone di valutare la necessità di 
uno sdoppiamento con la Committenza. 

21 - Sono presenti ambienti destinati a laboratorio privi di qualsiasi rapporto di aero-
illuminazione naturale (es. laboratorio didattico scienze). Il concorrente non propone per 
questa criticità alcuna soluzione 
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22 - Non appare correttamente analizzato il collegamento tra l’area break/connettivo del 
piano primo con la sala conferenze semicircolare esistente. In particolare, sembrano esserci 
comunicazioni dirette tra i due ambienti. Il concorrente non propone per questa criticità 
alcuna soluzione 

22 - Gli spazi all’estremo sud-ovest del laboratorio di psicologia risultano organizzati in 
maniera poco razionale (uffici passanti e accesso a laboratorio realtà aumentata solo da 
ufficio Il concorrente non propone per questa criticità alcuna soluzione 

23 - Nella descrizione tecnica della stratigrafia dei solai non viene mai citato il sistema 
anticalpestio (materassino fonoisolante a pavimento) che si ritiene di fondamentale 
importanza per isolare acusticamente i locali del piano terra dai rumori di calpestio del 
piano soprastante. Il concorrente non propone per questa criticità alcuna soluzione 

24 - Nell’ambito di una revisione complessiva dell’involucro non si prevede di procedere ad 
un’implementazione dell’isolamento (termico e acustico) di copertura. Considerate le 
condizioni estive e la presenza di macchine in copertura, parrebbe opportuno provvedere. 

• ASPETTI IMPIANTISTICI ELETTRICI/MECCANICI/GAS 

25 - Assenza di rete di ventilazione. Il concorrente non propone per questa criticità alcuna 
soluzione 

26 - Eccessiva lunghezza delle reti. Il concorrente non propone per questa criticità alcuna 
soluzione. La Commissione rileva che questo è un aspetto critico principale, codificato con 
ACP_IMP_03. 

27 - Mancanza totale di una rete di scarico dedicata ai banchi del laboratorio di chimica. Il 
concorrente propone di prevedere scarichi localizzati non collegati alle reti o un sistema di 
captazione reflui dedicato per l’accumulo dei reflui speciali. La Commissione rileva che 
questo è un aspetto critico principale, codificato con ACP_IMP_02. 

28 - Mancanza di una rete di raccolta (con pilette) all’interno di locali tecnici. Il concorrente 
non propone per questa criticità alcuna soluzione 

29 - sistema di generazione dei fluidi freddi. il concorrente suggerisce di pensare a due 
gruppi frigoriferi (ognuno dimensionato su una quota parte della potenza necessaria) che 
garantiscano un servizio, seppur ridotto in caso di manutenzione o rottura. Uno dei due 
gruppi frigoriferi dovrebbe essere dotato di recupero di calore parziale, in maniera da 
garantire, nel periodo estivo, il post-riscaldamento delle UTA per un controllo dell’umidità 
nei singoli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria (considerato il venir meno 
dell’apporto del teleriscaldamento). 

30 - Carenza nella previsione di UTA. il concorrente propone di installare: 

• UTA per zona sala conferenze con sistema “a tutt’aria” 
• UTA per area aule didattiche del tipo ad “aria primaria” con sistema di recupero di 

calore del tipo “aria-aria” con flussi incrociati, in grado di garantire il controllo delle 
temperature e dell’umidità relativa con batterie di post-riscaldamento per il 
controllo delle temperature delle singole zone (con affacci totalmente differenti) 
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• UTA area laboratori (che non può essere dedicata ad altri spazi) in grado di 
garantire temperatura e umidità relativa con sistema “a tutt’aria” con portata 
variabile, in maniera da poter compensare l’utilizzo delle cappe 

• Sistema ad aria primaria e fan coil a due tubi per le aree connettive e laboratorio di 
psicologia 

La Commissione rileva che questo è un aspetto critico principale, codificato con 
ACP_IMP_04. 

31 - Per il sistema di fornitura e distribuzione gas tecnici non si rilevano indicazione 
all’interno del PTFE. Non si hanno indicazioni relativamente a sistemi di rilevazione gas o 
sottossigenzazione. Il concorrente lo valuterà in fase di progettazione 

32 - La disposizione dei banchi “stand alone” al centro del locale potrebbe determinare 
difficoltà nel raggiungere banchi e cappe solo dal soffitto con i condotti dei gas, elettricità, 
aria,…. Il concorrente propone di creare delle spalle (utili anche ad eventuali collegamenti 
con i piani sottostanti e soprastanti per ovviare alla criticità. 

33 - Il posizionamento degli impianti in copertura potrebbe determinare problematiche 
connesse all’impatto acustico degli impianti sull’intorno. Il concorrente si rende disponibile 
ad effettuare la prestazione di valutazione dell’impatto acustico (con eventuale inserimento 
di schermature) all’interno dell’incarico. 

34 - La disposizione dei rack impianti dati e dei quadri elettrici risulta solo abbozzata, ma 
non sono previsti locali dedicati a tali apparati. Si consiglierebbe di prevedere detti locali in 
maniera da evitare manomissioni, contatti e una corretta climatizzazione degli stessi. 

35 - In merito all’illuminazione di sicurezza non sono indicate le prescrizioni minime di 
illuminamento che dovranno essere, in conformità al DM 26/08/1992, di almeno 5 lux, 
misurate a 1 m da terra. La Commissione rileva a tal proposito che la normativa deve essere 
sempre rispettata e pertanto ciò non costituisce criticità.  

36 - I motori delle aspirazioni forzate dei locali/armadi solventi e reagenti dovranno essere 
di tipo centrifugo o ATEX in base a valutazioni più approfondite. La Commissione non 
ravvisa per questo aspetto una criticità e comunque l concorrente non propone alcuna 
soluzione. 

37 - Con la sola esclusione della sala conferenze, si suggerisce di integrare il sistema di 
diffusione sonora degli altri ambienti al sistema EVAC. Oltre ad un risparmio economico, la 
scelta consente di tenere il funzionamento del sistema EVAC costantemente monitorato.  

38 - Non si ha evidenza negli schemi del sistema di sgancio della corrente elettrica dedicato 
alla sala conferenze. La Commissione non ravvisa per questo aspetto una criticità 

39 - Il sistema EVAC risulta suddiviso in zone non omogenee. In particolare i laboratori del 
piano primo sono suddivisi su diverse “zone”, mentre quelli del piano terra sono aggregati 
in un’unica “zona”. Il concorrente non propone per questa criticità alcuna soluzione 
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40 - Si suggerisce l’utilizzo di collegamenti dati in fibra, almeno per la sala conferenze. La 
Commissione non ravvisa in ciò una criticità, anche perché il cablaggio di rete dati  è escluso 
dai lavori oggetto del servizio.  

41 - Non si desume dai documenti la modalità di collegamento del sistema di 
rilevazione/allarme al resto dell’edificio. Il sistema deve necessariamente essere condiviso 
in maniera da segnalare eventuali allarmi anche da/per le zone limitrofe. Il concorrente non 
propone per questa criticità alcuna soluzione. 

42 - Si suggerisce un sistema di alimentazione dell’alimentazione di sicurezza centralizzato, 
in maniera da ridurre gli interventi manutentivi futuri. La Commissione non ravvisa in ciò 
una criticità, ma piuttosto un suggerimento. 

43 - Nella realizzazione dell’impianto BMS sarà da prevedere un modulo per la supervisione 
e il riporto degli stati/allarmi a punto remoto (centrale di gestione). Tale sistema dovrà 
quindi essere dialogante con il sistema ad oggi adottato presso l’Università.  

44 - Al fine di garantire una miglior igienicità degli ambienti si proporrà di realizzare 
condotte antimicrobiche, realizzate utilizzando pannelli sandwich termoisolanti in 
alluminio/polisocianato espanso trattato con antimicrobico. Tale soluzione garantisce: 
risparmio energetico, tenuta pneumatica, eco-sostenibilità, sicurezza in caso di incendio, 
sicurezza in caso di sisma, silenziosità, facilità di costruzione, installazione e manutenzione. 

• PSC 

45 - Delimitazioni verso altri spazi non idonee. il concorrente propone di realizzare le 
delimitazioni verso altri spazi utilizzati dalla struttura universitaria con pannellature cieche e 
stagne, in maniera da evitare il passaggio di polvere, ma anche di rumore, oltre all’accesso 
di non addetti ai lavori. 

46 - Lo spazio destinato alla logistica di cantiere appare troppo limitato, anche in 
considerazione della possibilità del permanere delle condizioni emergenziali legate alla 
pandemia da Covid 19 (che richiede maggiori apprestamenti per garantire il 
distanziamento). Il concorrente non propone per questa criticità alcuna soluzione. 

47 - Non risulta evidenziato alcuno spazio fronteggiante le facciate oggetto di demolizione e 
ricostruzione. Sicuramente ci sarà almeno un periodo di cantiere dove l’occupazione dello 
spazio all’interno del cortile sarà consistente. Il concorrente non propone per questa 
criticità alcuna soluzione. 

• ASPETTI ANTINCENDIO 

48 - L’aula magna ha una comunicazione con il resto dell’attività universitaria tramite due 
piccoli ambienti non del tutto identificati. Detti ambienti devono costituire filtri “a prova di 
fumo”, ma nelle relazioni o elaborati grafici non si ha evidenza del sistema di aerazione. In 
particolare, non sembrano previste canalizzazioni di ventilazione in copertura (e i relativi 
ingombri al piano primo). Il concorrente non propone per questa criticità alcuna soluzione. 
La Commissione rileva che questo è un aspetto critico principale, codificato con 
ACP_VVF_02. 
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49 - La conformazione e la disposizione dei posti all’interno (numero di file e settori) della 
sala obbliga all’utilizzo di sedute di tipo fisso, con conseguente difficoltà nel rendere 
polifunzionale l’aula magna. Il concorrente non propone per questa criticità alcuna 
soluzione. 

50 - Presso la scala di nuova realizzazione è posizionato un idrante all’interno del filtro 
fumo. Il posizionamento non è corretto in quanto limita il funzionamento del filtro stesso 
(la porta deve rimanere aperta quando l’idrante è in uso) e il processo di esodo. Il 
concorrente non propone per questa criticità alcuna soluzione. 

51 - Alcune strutture (es. scala a una rampa) risultano non del tutto compartimentate. Il 
concorrente non propone per questa criticità alcuna soluzione. La Commissione rileva che 
questo è un aspetto critico principale, codificato con ACP_VVF_02. 

52 - Il collegamento con la zona della sala conferenze esistente semicircolare non è 
compartimentato. Il concorrente non propone per questa criticità alcuna soluzione. 

53 - Si rileva la mancata indicazione di sensori gas nelle aree “locale reagenti”, “locale 
solventi” e “bombolaio azoto”. Il concorrente ritiene opportuno integrare e, anche in 
presenza di armadi ventilati, dotare tali locali di aerazione naturale. 

54 - Il locale denominato “magazzino” pare privo della obbligatoria superficie di aerazione 
(anche non permanente). Il concorrente non propone per questa criticità alcuna soluzione. 

55 - Il calcolo delle vie di esodo della sala conferenze deve essere definito a parte, non 
potendo essere considerata via di esodo quella verso la zona break (ai sensi del non risulta 
conforme ai dettami dell’art. 2.2.A del DM 19/08/96) e deve considerare una capacità di 
deflusso pari a 50 (indicata 60). Le verifiche vengono comunque rispettate. La Commissione 
non ravvisa per questo aspetto una criticità e comunque l concorrente non propone alcuna 
soluzione. 

56 - Il calcolo delle vie di esodo per la restante parte del piano terra non può essere fatto 
considerando come vie di esoso quelle inserite all’interno della sala conferenze. Il calcolo 
pare apparentemente rispettato (a patto di invertire il verso della porta che conduce alla 
via di fuga nord-est. La Commissione non ravvisa per questo aspetto una criticità e 
comunque l concorrente non propone alcuna soluzione. 

57 - Non si desume il sistema di intercettazione e distribuzione dei gas tecnici (posizioni 
intercettazioni). Possibilità inoltre di aerare il locale UPS. La Commissione non ravvisa per 
questo aspetto una criticità e comunque l concorrente non propone alcuna soluzione. 

Il concorrente, con riferimento alle diverse parti componenti il progetto, esplicita un numero di 
osservazioni pari a 57 che, però, non rappresentano tutte delle criticità. Inoltre per la maggior parte delle 
criticità il concorrente non offre delle soluzioni.  

Per quanto riguarda la valutazione del sub-elemento a.1 “Approccio tecnico”, con riguardo allo sviluppo 
pertinente e specifico rispetto alle opere da progettare, la Commissione esprime un giudizio di completezza 
e attinenza sufficiente, in quanto sono individuati alcuni degli aspetti critici principali e non per tutti sono 
proposte soluzioni adatte per farvi fronte. In virtù delle considerazioni sopra esposte, si assegnano 30 
PUNTI. 
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Valutazione del sub-elemento a.2 “Prototipo del Sistema di gestione Informativa della Progettazione” 
• Prototipo del Sistema di gestione Informativa della Progettazione 

Il concorrente dichiara di utilizzare abitualmente la scomposizione con la WBS, che avviene a partire 
dalla norma UNI 8290.  

• Capitolato speciale  
Il concorrente si limita ad una descrizione dell’elemento, senza indicare normative di riferimento, 
modalità di esecuzione, criteri di misura…. 

• Computo metrico – CM, Computo metrico estimativo CME ed Elenco Prezzi – EP 
Il concorrente non effettua la corretta differenziazione tra CM e CME, dato che per il CM presenta 
la stessa tabella del CME senza l’indicazione del prezzo unitario. Nel CM non sono indicati i calcoli 
per la determinazione delle superfici di ciascun locale. Tra un documento e l’altro si perde il codice 
PBStf, nell’EP non sono più presenti i codici di PBStf.  

• Elaborato grafico 
Nell’elaborato grafico non è presente una planimetria con l’indicazione dei controsoffitti: i locali 
sono etichettati non seguendo la regola indicata nell’allegato B.1. Presente la stratigrafia di un tipo 
di solaio.  

Per quanto riguarda la valutazione del sub-elemento a.2 “Prototipo del Sistema di gestione Informativa 
della Progettazione”, il prototipo del SgIP è sviluppato con sufficiente completezza e pertinenza: i 
documenti ed elaborati sono redatti con esempi degli estratti dei documenti, sviluppando il sistema 
informativo in maniera solo in parte corrispondente al SgIP. In virtù delle considerazioni sopra esposte, si 
assegnano 83 PUNTI. 
 
CONCORRENTE 4. Mate Soc. Coop. 
Valutazione del sub-elemento a.1 “Approccio tecnico” 
Con Riferimento all’Art. 18.1 del Disciplinare di Gara – lettera a – punto a.1, il concorrente individua alcune 
aspetti critici del progetto, come di seguito elencati:  

• ASPETTI EDILI/ARCHITETTONICI 

1 - Altezza ridotta del piano primo a quota +6.22. Il concorrente propone di abbassare la 
quota del solaio a + 4.74. Per l’eliminazione delle barriere architettoniche aggiunge una 
piattaforma elevatrice, in corrispondenza del foro a doppio volume sotto il lucernario 
esistente (si vedano piante allegate tavole ED_108, ED_109).Presente anche soluzione 
grafica. La Commissione rileva che questo è un aspetto critico principale, codificato con 
ACP_ARCH_01 e ACP_ARCH_02. 

2 - Al primo piano non sono presenti controsoffitti.  Il concorrente, con la soluzione 
precedente risolve il problema, garantendo altezze utili interne sono di 350 cm per gli 
ambienti di lavoro e di 300 cm per le zone di distribuzione. La Commissione rileva che 
questo è un aspetto critico principale, codificato con ACP_ARCH_02. 

3 - La quota della finestra del piano primo (+5.92) è più bassa della quota del pavimento 
interno (+6.22). L’apertura dell’infisso è problematica e si rende necessario rendere fissa la 
parte inferiore del serramento ed aggiungere un tubolare di protezione con la funzione di 
parapetto. La ventilazione dell’infisso è limitata. Il concorrente, con la soluzione precedente 
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risolve il problema. La Commissione rileva che questo è un aspetto critico principale, 
codificato con ACP_ARCH_02. 

4 - Il concorrente, con la soluzione precedente risolve il problema. Il concorrente ha 
proposto il riallineamento dei nuovi pilastri. La Commissione rileva che questo è un aspetto 
critico principale, codificato con ACP_ARCH_02. 

5 - Protezione solare vetrate 2.1.2. Il concorrente propone di progettare vetrate con profili 
a taglio termico e vetri con tende a rullo integrate.  

6 - Le aule didattiche al piano seminterrato 1i186, 1i187, 1i188, 1i189 sono cieche. Il 
concorrente propone l’installazione di tubi solari, per il trasporto della luce naturale 

7 - Il laboratorio didattico chimico 1215 è illuminato da due lucernari centrali; la presenza di 
pareti interne di separazione creano zone d’ombra poco illuminate in modo naturale. Il 
concorrente propone l’eliminazione dei setti interni in cartongesso per eliminare le zone 
d’ombra poco illuminate. Propone di modificare il lucernario in copertura ad un’unica 
pendenza in modo da raccogliere l’acqua sulla copertura e non al centro come nel 
lucernario esistente. Il lucernario sarà realizzato con vetrazioni a doppia camera con elevato 
fattore solare, e non in policarbonato come quelli esistenti. Saranno previsti elementi 
frangisole esterni e una tenda filtrante motorizzata interna. 

8 - Gli elementi frangisole dei lucernari esistenti in copertura sono in forte stato di degrado 
e molto rumorosi in caso di forte vento. Il concorrente prevede di progettarne la 
sostituzione.  

9 - Il piano copertura è abbastanza limitato nel suo utilizzo per la presenza di moduli 
prefabbricati. il concorrente prevede di eliminarli.  

10 - Il solaio di base sarà ripristinato mediante un vespaio areato realizzato con casseri in 
materiale plastico, posati su un letto di cls magro e completato con un getto di cls. Il 
concorrente prevede la realizzazione di un vespaio ventilato con casseri a perdere in 
polipropilene, posa di una guaina impermeabile antiradon e isolamento acustico 
anticalpestio. (ma sotto non c’è nulla) 

11 - Mancanza di isolamento acustico anticalpestio nel nuovo solaio. Il concorrente prevede 
di inserirlo nel pacchetto del solaio.  

• ASPETTI STRUTTURALI 

12 - La relazione di vulnerabilità ha posto in evidenza criticità sugli elementi sismo resistenti 
della struttura esistente, in particolare pilastri e setti. il concorrente interverrà sui pilastri 
medesimi con elementi di cerchiaggio in c.a. e/o con fibre di carbonio, in grado di 
aumentarne la resistenza e la duttilità. 

13 - Interventi su pilastri, travi e nodi esistenti. Il concorrente propone come intervenire.  

14 - Intervento sui pilastri di facciata. Il concorrente propone come intervenire. 

15 - Posizione della maglia strutturale dei nuovi pilastri. Si veda punto 4 precedente.  
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16 - Montaggio della nuova struttura prefabbricata. Il concorrente rileva che la soluzione 
progettata è realizzabile, propone soltanto di ridurre lo sbalzo dei tegoli TT. Presente tavola 
grafica. La Commissione rileva che questo è un aspetto critico principale, codificato con 
ACP_STR_02.  

17 - Posizione della nuova scala con setti in c.a. in rapporto alle nuovi travi prefabbricate. il 
concorrente ha proposto di rivedere la posizione della nuova scala in c.a. in opera, 
traslandola di circa 60 cm, in modo da renderla completamente indipendente e svincolata 
dal sistema strutturale prefabbricato a travi e pilastri in c.a. In questo modo sarà possibile 
montare tutta la struttura prefabbricata rendendola indipendente da altre lavorazioni. La 
Commissione rileva che questo è un aspetto critico principale, codificato con ACP_STR_01. 

18 - Nuovo solaio del piano primo. Il concorrente propone di distanziare tutte le travi ed i 
tegoli prefabbricati dalla struttura esistente di almeno 10 cm in modo da rendere 
indipendente il nuovo soppalco dal resto della struttura (giunto sismico) evitando che le 
stesse in fase di sisma vadano a martellamento. Presente tavola grafica. La Commissione 
rileva che questo è un aspetto critico principale, codificato con ACP_STR_01. 

19 - Fori a doppia altezza atrio di ingresso e lucernari nel nuovo solaio non sono risolti. I fori 
a doppia altezza sono stati risolti con travi prefabbricate e tegoli TT opportunamente 
orientati. Presente tavola grafica. 

20 - I fori dei cavedi nel nuovo solaio non sono risolti. I fori sono stati risolti con travi 
prefabbricate e tegoli TT opportunamente orientati. Presente tavola grafica. 

21 - Pilastri assi F5, F6 troppo vicini al muro della scala esistente. Il concorrente propone 
per i pilastri assi F5, F6 la traslazione di 25 cm in modo da consentirne il montaggio e la 
realizzazione della nuova fondazione. Ipotizzata un collegamento pilastro-plinto con 
sistema armatubo, in modo da limitare gli ingombri per inserimento del pilastro nel plinto. 

21 - Portata solaio di copertura per nuove UTA e impianti. Il solaio, a detta del concorrente 
è verificato, propone il rinforzo puntuale in caso di necessità. La Commissione non ravvisa 
in ciò un elemento di criticità. 

22 - Nuovi lucernari sul solaio di copertura della dimensione di 7x2.5 m. Forometrie 
proposte compatibili. La Commissione non ravvisa per ciò un elemento di criticità. 

23 - Nuove fonometrie impiantistiche sul solaio di copertura esistente. Il concorrente 
propone uno spostamento per renderle più compatibili. 

• ASPETTI IMPIANTISTICI 

24 - In seguito alla presenza delle travi ribassate al piano primo non è possibile garantire 
un’unica calata di canali di aerazione dal piano copertura, generando un incremento dei 
tempi di installazione ed una prestazione non ottimale dell’impianto aeraulico. Grazie alla 
soluzione proposta dal concorrente di abbassamento del solaio, è possibile prevedere una 
sola calata dalla copertura ai piani inferiori per ogni UTA, riducendo i tempi di installazione 
degli impianti e favorendo la manutenzione degli stessi. Presente tavola grafica. La 
Commissione rileva che questo è un aspetto critico principale, codificato con ACP_IMP_05. 
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25 - Dimensionamento dei canali di aerazione non conforme con le portate d’aria previste 
nei locali. Il concorrente ha rivisto il dimensionamento dei canali. Presente tavola grafica. 

26 - UTA previste nello studio di fattibilità senza recupero di calore e presa d’aria esterna. Il 
concorrente propone in sostituzione alle UTA.01 UTA.02 e UTA.03 saranno previste delle 
UTA con ripresa d’aria esterna per poter garantire una ventilazione meccanica dei locali 
serviti. Le UTA in sostituzione garantiranno recupero di calore ad alta efficienza a flussi 
incrociati. Presente tavola grafica. La Commissione rileva che questo è un aspetto critico 
principale, codificato con ACP_IMP_04. 

27 - Laboratorio didattico di Chimica non dotato di aerazione. Il concorrente prevede 
l’aggiunta di una nuova Unità di Trattamento Aria UTA.04 al fine della compensazione 
parziale dell’aria estratta dalle cappe. In questo modo sarà possibile garantire, anche in 
caso di cappe spente, un ricambio aria del laboratorio didattico di Chimica e rendere il 
laboratorio indipendente. L’UTA sarò in grado di garantire 6 vol/h. L’UTA prevista sarà 
dotata di presa d’aria esterna in modo da permettere il ricambio d’aria nei locali. Al fine di 
non re immettere l’aria espulsa dal laboratorio si prevede l’utilizzo di una UTA con scambio 
a batteria di recupero idronica. Presente tavola grafica. La Commissione rileva che questo è 
un aspetto critico principale, codificato con ACP_IMP_01. 

28 - Rete di scarico promiscua tra laboratori e servizi igienici. Non vi è la possibilità di 
trattare separatamente lo smaltimento derivante dai laboratori. Il concorrente propone 
un’ulteriore linea di scarico dedicata ai laboratori, con il fine di far defluire le acque e 
sostanze derivanti dai piani di lavoro. In questo modo, in seguito a processo di laboratorio, 
quest’ultima linea di scarico potrà permettere lo smaltimento direttamente in laboratorio 
oppure mediante un serbatoio dedicato esterno di raccolta. Presente tavola grafica. La 
Commissione rileva che questo è un aspetto critico principale, codificato con ACP_IMP_02. 

29 - Linea degli scarichi eccessivamente lunga. Possibili problematiche di contenimento 
delle tubazioni all’interno del massetto. La tratta di scarico più lunga è di 43 m. Assenza di 
ventilazione primaria degli scarichi WC. Rischio del ritorno di odore e dell’aspirazione di 
acqua negli altri vasi sanitari. Il concorrente propone di suddividere l’impianto di scarico al 
Piano Primo in due parti, riducendo così lo sviluppo lineare delle tubazioni e al contempo 
permettendo una diminuzione del diametro delle tubazioni. Si riduce la possibilità di 
generare problematiche di contenimento delle tubazioni all’interno del massetto. Prevede 
le ventilazioni primarie in corrispondenza dei WC posti alle estremità per eliminare il 
fenomeno di ritorno di odori e dell’aspirazione delle acque negli altri vasi sanitari. Presente 
tavola grafica. La Commissione rileva che questo è un aspetto critico principale, codificato 
con ACP_IMP_03. 

30 - Locali reagenti e solventi non dotati di sistema di scarico di sicurezza. Il concorrente 
prevede l’inserimento di un sistema di scarichi dedicato con pilette a pavimento, fornendo 
la possibilità di smaltire eventuali sostanze direttamente nei locali oppure in serbatoi di 
raccolta esterni dedicati. Presente tavola grafica. 

31 - La distribuzione dell’impianto elettrico a soffitto del piano primo non è possibile in 
quanto vi sono travi ribassate di H120 cm. Grazie alla soluzione proposta dal concorrente di 
abbassamento del livello del solaio è possibile organizzare il passaggio delle canaline di 
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distribuzione in controsoffitto in tutto il primo piano ,riducendo problematiche in fase di 
esecuzione. La Commissione rileva che questo è un aspetto critico principale, codificato con 
ACP_IMP_06. 

32 - La distribuzione elettrica del laboratorio didattico chimico non consente flessibilità 
nell’utilizzo dello stesso. Il concorrente prevede l’ampliamento del sistema distributivo 
elettrico del laboratorio in modo da garantire maggior flessibilità della disposizione 
dell’attrezzatura e dell’utilizzo del locale. 

33 - Problematiche dovute al pedinamento dell’impianto elettrico al piano primo. Necessari 
sistemi di Blindo Luci e problematiche della stabilità dei corpi illuminanti. Grazie 
all’inserimento di un controsoffitto al piano primo sarà possibile prevede corpi illuminanti 
ad incasso, riducendo sensibilmente i tempi di installazione e future manutenzioni, nonché 
garantendo stabilità ai corpi illuminanti. La Commissione rileva che questo è un aspetto 
critico principale, codificato con ACP_IMP_06. 

34 - Sostegno sanitari per pareti leggere in cartongesso. Il concorrente prevede moduli di 
installazione per tutti i sanitari (vasi e lavabi) in pareti di cartongesso tipo Duofix Geberit o 
equivalente. 

35 - Igiene ed aspetti ambientali. Il concorrente prevede Wc con vasi sospesi con bordo 
senza brida e cassetta a due scarichi 3-6 litri a norma CAM. 

36 - Aspetti ambientali miscelatori. Il concorrente prevede l’impiego di sistemi di riduzione 
di flusso (cartucce a doppio scatto per rubinetteria), di controllo di portata, di controllo 
della temperatura dell’acqua a norma CAM. 

• ASPETTI ANTINCENDIO 

37 - Filtro 1i191 aula magna 1i190 contro vetrata 2.1.2. Il concorrente propone la posizione 
del filtro.  La Commissione rileva che questo è un aspetto critico principale, codificato con 
ACP_VVF_01. 

38 - Porte REI aula didattica 1i186 e aula didattica 1i187 non incassate nel corridoio. Il 
concorrente prevede delle nicchie ad incasso per le porte delle aule al fine di evitare 
impedimenti negli spazi distributivi fungenti da vie di esodo. Presente tavola grafica. 

39 - Le finestre dell’ambiente 1238 Sala Riunioni, al primo piano, sono REI, ed in quanto tale 
non possono essere apribili perché si trovano ad una distanza < di 2,50 m dalla scala 
esterna che ha funzione di via di fuga. Il concorrente ha previsto infissi REI non apribili e 
VMC. Presente tavola grafica. 

40 - Impianti di aerazione non compartimentali. Il concorrente prevede l’installazione di 
Serrande tagliafuoco sui canali di aerazione in corrispondenza delle compartimentazioni 
REI. Presente tavola grafica. La Commissione rileva che questo è un aspetto critico 
principale, codificato con ACP_VVF_02. 

 

41 - I terminali di tipo idranti UNI 45 previsti a base gara non garantiscono la il raggio 
minimo di copertura previsto da normativa. Il concorrente prevede la ricollocazione dei 
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terminati di tipo idranti UNI 45 sia al Piano Seminterrato che al piano Primo, in modo 
garantire il raggio minimo di copertura. Presente tavola grafica. 

Per quanto riguarda la valutazione del sub-elemento a.1 “Approccio tecnico”, con riguardo allo sviluppo 
pertinente e specifico rispetto alle opere da progettare, la Commissione esprime un giudizio di completezza 
e attinenza elevata, in quanto sono individuati tutti  gli aspetti critici principali e per tutti sono proposte 
soluzioni adatte per farvi fronte. In virtù delle considerazioni sopra esposte, si assegnano 150 PUNTI. 

Valutazione del sub-elemento a.2 “Prototipo del Sistema di gestione Informativa della Progettazione” 
• Prototipo del Sistema di gestione Informativa della Progettazione 

Il concorrente dichiara di utilizzare abitualmente la scomposizione con la WBS, che avviene a partire 
dalla norma UNI 8290.  

• Capitolato speciale  
Il concorrente fornisce una descrizione completa dell’elemento, anche se non riporta la 
classificazione al V livello degli strati che compongono l’elemento esaminato. Sono riportate 
numerose normative di riferimento a cne se non tutte pertinenti con l’elemento, indicata la 
misurazione, non riportato l’ordine per l’esecuzione, riportati requisiti di accettazione.  

• Computo metrico – CM, Computo metrico estimativo CME ed Elenco Prezzi – EP 
Non corretta differenziazione tra CM e CME, dato che il CM è la stessa tabella del CME senza 
l’indicazione del prezzo unitario. Nel CM sono indicati parzialmente (riportato il perimetro) i calcoli 
per la determinazione delle superfici di ciascun locale. Tra un documento e l’altro si mantiene il 
codice PBStf,.  

• Elaborato grafico 
Nell’elaborato grafico è presente una planimetria con l’indicazione dell’elemento esaminato: i locali 
sono etichettati non seguendo la regola indicata nell’allegato B.1. Presente la stratigrafia di un tipo 
di divisorio in cartongesso.  

Per quanto riguarda la valutazione del sub-elemento a.2 “Prototipo del Sistema di gestione Informativa 
della Progettazione”, il prototipo del SgIP è sviluppato con buona completezza e pertinenza: i documenti ed 
elaborati sono redatti con esempi degli estratti dei documenti compilati in modo chiaro, e attinenti 
all’opera sviluppando il sistema informativo in maniera conforme allo SgIP. In virtù delle considerazioni 
sopra esposte, si assegnano 166 PUNTI. 

 

18.1, lett. b) Gruppo Di Lavoro 

Il punteggio di ciascun soggetto verrà attribuito, sulla base del suo curriculum vitae, nel modo indicato dalla 
tabella che segue. 

 

Componente del Gruppo Di 
Progettazione 

Adeguatezza 
al ruolo 

Esperienza 
specifica 

Esperienza professionale 
complessiva 

b. 1 Responsabile Della Progettazione 70 punti  20 punti (1 punto per anno) 

b. 2 Responsabile aspetti architettonici  40 punti 10 punti (0,5 punti per anno) 
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b. 3 Responsabile fondazioni e strutture  50 punti 10 punti (0,5 punti per anno) 

b. 4 Responsabile impianti elettrici e 
speciali 

 50 punti 10 punti (0,5 punti per anno) 

b. 5 Responsabile impianti 
termomeccanici 

 50 punti 10 punti (0,5  punti per anno) 

b. 6 Coordinatore sicurezza in 
progettazione 

 30 punti 10 punti (0,5 punti per anno) 

b. 7 Responsabile aspetti di prevenzione 
incendi (Professionista antincendio) 

 50 punti 10 punti (0,5 punti per anno) 

b. 8 Direttore dei Lavori  80 punti 10 punti (0,5 punti per anno) 

b. 9 Coordinatore sicurezza in esecuzione  40 punti 10 punti (0,5 punti per anno) 

 

Il punteggio attinente l’adeguatezza al ruolo verrà attribuito nel modo seguente: 

a) 100% del punteggio massimo previsto per l’adeguatezza al ruolo, nel caso che il soggetto proposto 
abbia ricoperto negli ultimi 10 anni posizioni analoghe in almeno due “progetti o commesse di 
caratteristiche e dimensioni equivalenti a quella in oggetto”. 

b) 80% del punteggio massimo previsto per l’adeguatezza al ruolo, nel caso che il soggetto proposto 
abbia ricoperto negli ultimi 10 anni posizioni analoghe in almeno tre “progetti o commesse, di 
caratteristiche e dimensioni affini a quella in oggetto”.  

c) 40% del punteggio massimo previsto per l’adeguatezza al ruolo, nel caso che il soggetto proposto 
abbia ricoperto negli ultimi 10 anni posizioni analoghe in almeno due “progetti o commesse, di 
caratteristiche e dimensioni affini a quella in oggetto”.  

d) 20% del punteggio massimo previsto per l’adeguatezza al ruolo, nel caso che il soggetto proposto 
abbia ricoperto negli ultimi 10 anni posizioni analoghe in almeno uno “progetto o commessa, di 
caratteristiche e dimensioni affini a quella in oggetto”. 

e) zero punti qualora non sia verificata neppure la condizione che comporta l’attribuzione del 20% del 
punteggio massimo previsto. 

 

Il punteggio attinente l’esperienza specifica verrà attribuito nel modo seguente: 

a) 100% del punteggio massimo previsto per l’esperienza specifica, nel caso che il soggetto proposto 
abbia svolto negli ultimi 10 anni in almeno due “progetti o commesse di caratteristiche e dimensioni 
equivalenti a quella in oggetto” la stessa funzione per la quale viene proposto nella Offerta. 

b) 75% del punteggio massimo previsto per l’esperienza specifica, nel caso che il soggetto proposto 
abbia svolto negli ultimi 10 anni in almeno quattro “progetti o commesse, di caratteristiche e 
dimensioni affini a quella in oggetto” la stessa funzione per la quale viene proposto nella Offerta. 

c) 50% del punteggio massimo previsto per l’adeguatezza al ruolo, nel caso che il soggetto proposto 
abbia svolto negli ultimi 10 anni in almeno tre “progetti o commesse, di caratteristiche e dimensioni 
affini a quella in oggetto” la stessa funzione per la quale viene proposto nella Offerta. 
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d) 25% del punteggio massimo previsto per l’adeguatezza al ruolo, nel caso che il soggetto proposto 
abbia svolto negli ultimi 10 anni in almeno due “progetto o commessa, di caratteristiche e 
dimensioni affini a quella in oggetto” la stessa funzione per la quale viene proposto nella Offerta. 

e) zero punti qualora non sia verificata neppure la condizione che comporta l’attribuzione del 20% del 
punteggio massimo previsto. 

 

Per “progetti o commesse di caratteristiche e dimensioni equivalenti a quella in oggetto” si intendono 
commesse di nuova costruzione o sul costruito finalizzate alla realizzazione di edifici universitari di didattica 
e didattica scientifica di laboratorio. Per quanto riguarda le dimensioni delle commesse (o progetti) saranno 
considerate valide quelle aventi un importo, al netto di IVA, non inferiore a € 1.400.000. 

Per “progetti o commesse di caratteristiche e dimensioni affini a quella in oggetto” si intendono commesse 
di nuova costruzione o sul costruito finalizzate alla realizzazione di scuole, edifici per ricerca (laboratori e 
uffici). Per quanto riguarda le dimensioni delle commesse (o progetti) saranno considerate valide quelle 
aventi un importo, al netto di IVA, non inferiore a € 1.400.000. 

 

L’esperienza professionale complessiva del soggetto proposto sarà valutata considerando l’anzianità 
professionale complessiva indicata dal suo curriculum vitae. Il punteggio assegnato aumenterà in 
proporzione diretta all’anzianità professionale complessiva fino al massimo riportato, per ciascuna funzione, 
nella precedente tabella; anzianità superiori non determineranno ulteriori aumenti del punteggio. 

 

Si precisa che, nel caso in cui il Concorrente attribuisca ad un unico soggetto la responsabilità di più di una 
delle funzioni sopra elencate (massimo due), detto soggetto sarà valutato indipendentemente per ciascuna 
delle funzioni di cui è responsabile. 

 

(b.10) Il punteggio per l’omogeneità del Gruppo Di Lavoro sarà attribuito come segue: 

 

Descrizione soglia sub elemento b.10 Punteggio 

9 specialisti offerti del Gruppo Di Lavoro hanno collaborato in una o più commesse 
svoltesi negli ultimi 10 anni 

40 punti 

8 specialisti offerti del Gruppo Di Lavoro hanno collaborato in una o più commesse 
svoltesi negli ultimi 10 anni 

35 punti 

7 specialisti offerti del Gruppo Di Lavoro hanno collaborato in una o più commesse 
svoltesi negli ultimi 10 anni 

30 punti 

6 specialisti offerti del Gruppo Di Lavoro hanno collaborato in una o più commesse 
svoltesi negli ultimi 10 anni 

25 punti 

5 specialisti offerti del Gruppo Di Lavoro hanno collaborato in una o più commesse 20 punti 
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svoltesi negli ultimi 10 anni 

4 specialisti offerti del Gruppo Di Lavoro hanno collaborato in una o più commesse 
svoltesi negli ultimi 10 anni 

15 punti 

3 specialisti offerti del Gruppo Di Lavoro hanno collaborato in una o più commesse 
svoltesi negli ultimi 10 anni 

10 punti 

2 specialisti offerti del Gruppo Di Lavoro hanno collaborato in una o più commesse 
svoltesi negli ultimi 10 anni 

5 punti 

Nessuno degli specialisti offerti del Gruppo Di Lavoro ha collaborato in almeno una 
commessa svoltesi negli ultimi 10 anni 

0 punti 

 
La Commissione, ai fini della valutazione e nel rispetto di quanto previsto dal Disciplinare di Gara, considera 
come progetti equivalenti quelli svolti all’interno di una commessa di natura pubblica, di importo pari o 
superiore a € 1.400.000,00, che abbiano affrontato la progettazione contemporaneamente di aule, o sale 
conferenza, e laboratori. 
Inoltre considera come progetti affini quelli di natura pubblica o privata, di importo pari o superiore a € 
1.400.000,00, che abbiano affrontato la progettazione di almeno una fra la destinazione di aule, o sale 
conferenza, e laboratori. 
Pertanto non saranno valutate le commesse presentate che non rientrino nell’uno o nell’altro caso sopra 
descritti. 
Nei casi in cui la Commissione riscontri nell’ambito dei progetti presentati un progetto di tipo equivalente e 
uno o più progetti di tipo affine, non essendo stata prevista tale casistica dal disciplinare di gara, la 
Commissione decide di considerare il progetto equivalente equiparato a due progetti affini. Nel caso in cui 
viene ritenuto valutabile un solo progetto fra quelli proposti e quest’ultimo è considerato equivalente, non 
potrà essere valutato come due affini per la valutazione dell’”esperienza specifica”. 
 
CONCORRENTE 1. Costituendo R.T.P. Settanta7 - ZP3 - Stain Engineering – TEAM 
 
Sub-criterio di valutazione b.1 – Responsabile della Progettazione    
"Adeguatezza al ruolo"  (max 70 punti)  
Si attribuisce il 40% del punteggio massimo previsto per l’adeguatezza al ruolo, poiché il soggetto proposto 
ha ricoperto negli ultimi 10 anni posizioni analoghe in due “progetti o commesse, di caratteristiche e 
dimensioni affini a quella in oggetto”. PUNTI 28 

2020 - Committente: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 
“Nuova scuola di Ingegneria – HUB dell'Innovazione” nell'area della Fiera a 
Padova (PD) 
Progetto Definitivo – CSP – (CSE - Direzione lavori con estensione di incarico) 
Importo lavori: € 15.129.000,00 
Responsabile della progettazione e coordinatore delle risorse 

progetto affine 

2019-2020 - Committente: Città METROPOLITANA DI FIRENZE 
Nuove aule per l'Università di Firenze presso il polo universitario di Sesto 

progetto affine 
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Fiorentino (FI) 
Progetto preliminare – Progetto Definitivo e CSP 
Importo lavori: € 1.750.000,00 
Responsabile della progettazione e coordinatore delle risorse 

"Esperienza professionale complessiva”  (max 20 punti)  
Si attribuiscono 13 punti in quanto il concorrente dichiara di avere un’anzianità professionale pari a 13 anni 
(1 punto per anno). PUNTI 13 
 
Sub-criterio di valutazione b.2 – Responsabile aspetti architettonici 
"Esperienza specifica" (max 40 punti) 
Si attribuisce il 25% del punteggio massimo previsto per l’esperienza specifica, poiché il soggetto proposto 
ha ricoperto negli ultimi 10 anni in due “progetti o commesse, di caratteristiche e dimensioni affini a quella 
in oggetto” la stessa funzione per la quale viene proposto nell’Offerta.    PUNTI 10 

  
 

2020 - Committente: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 
“Nuova scuola di Ingegneria – HUB dell'Innovazione” nell'area della Fiera a 
Padova (PD) 
Progetto Definitivo – CSP – (CSE - Direzione lavori con estensione di incarico) 
Importo lavori: € 15.129.000,00 
Progettazione architettonica 

progetto affine 

2019-2020 - Committente: Città METROPOLITANA DI FIRENZE 
Nuove aule per l'Università di Firenze presso il polo universitario di Sesto 
Fiorentino (FI) 
Progetto preliminare – Progetto Definitivo e CSP 
Importo lavori: € 1.750.000,00 
Progettazione architettonica 

progetto affine 

"Esperienza professionale complessiva” (max 10 punti)  
Si attribuiscono 7,5 punti in quanto il concorrente dichiara di avere un’anzianità professionale pari a 15 anni 
(0,5 punto per anno). PUNTI 7,5 
 
Sub-criterio di valutazione b.3 – Responsabile fondazioni e strutture 
"Esperienza specifica"  (max 50 punti) 
Si attribuisce il 50% del punteggio massimo previsto per l’esperienza specifica, poiché il soggetto proposto 
ha ricoperto negli ultimi 10 anni in tre “progetti o commesse, di caratteristiche e dimensioni affini a quella 
in oggetto” la stessa funzione per la quale viene proposto nell’Offerta. PUNTI 25 
 

2019-2020 - Committente: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA 
Ristrutturazione dell’Edificio U9 - IV Lotto 
Studio di F.T.E. – progetto preliminare – Verifica di Vulnerabilità Sismica 
Importo lavori: € 2.750.000,00 
Responsabile dell’intero progetto e delle opere strutturali 

progetto 
equivalente 
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2015-2020 - Riqualificazione e riorganizzazione ICS Maugeri Istituto Scientifico di 
Montescano (PV) 
Progetto definitivo ed esecutivo - Importo lavori: € 18.000.000,00) 
Responsabile progettazione strutturale (importo op.strut. € 3.009.000,00) 

progetto affine 

"Esperienza professionale complessiva”  (max 10 punti)  
Si attribuiscono 8 punti in quanto il concorrente dichiara di avere un’anzianità professionale pari a 16 anni 
(0,5 punto per anno). PUNTI 8 
 
Sub-criterio di valutazione b.4 – Responsabile impianti elettrici e speciali 
"Esperienza specifica"  (max 50 punti) 
Si attribuisce il 75% del punteggio massimo previsto per l’esperienza specifica, poiché il soggetto proposto 
ha ricoperto negli ultimi 10 anni in quattro “progetti o commesse, di caratteristiche e dimensioni affini a 
quella in oggetto” la stessa funzione per la quale viene proposto nell’Offerta. PUNTI 37,5 

  
 

2020 - Committente: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 
“Nuova scuola di Ingegneria – HUB dell'Innovazione” nell'area della Fiera a Padova 
(PD) 
Progetto Definitivo – CSP – (CSE - Direzione lavori con estensione di incarico) 
Importo lavori: € 15.129.000,00 
Progettista Impianti Elettrici 

progetto 
affine 

2019-2020 - Committente: Città METROPOLITANA DI FIRENZE 
Nuove aule per l'Università di Firenze presso il polo universitario di Sesto Fiorentino 
(FI) 
Progetto preliminare – Progetto Definitivo e CSP 
Importo lavori: € 1.750.000,00 
Progettista Impianti Elettrici 

progetto 
affine 

2014 – 2016 - Committente: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRENTO 
Nuovi laboratori CIMeC (Centro Interdisciplinare Mente-Cervello) - edificio 10 
presso Manifattura Tabacchi a Rovereto (TN) 
Progetto preliminare – definitivo - esecutivo 
Importo lavori: €. 4.800000,00 
Progettista Impianti Elettrici 

progetto 
affine 

2014 – 2015 - Committente: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRENTO 
Edificio 14 – insediamento stabulario e laboratori di ricerca a servizio di I.I.T. (Istituto 
Italiano di Tecnologia) - presso Manifattura Tabacchi a Rovereto (TN) 
Progetto definitivo ed esecutivo 
Importo lavori: €. 3.200.000,00 
Progettista Impianti Elettrici 

progetto 
affine 

"Esperienza professionale complessiva”  (max 10 punti)  
Si attribuiscono 10 punti in quanto il concorrente dichiara di avere un’anzianità professionale pari a 33 anni 
(0,5 punto per anno).  PUNTI 10 
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Sub-criterio di valutazione b.5 – Responsabile impianti termomeccanici 
"Esperienza specifica"  (max 50 punti) 
Si attribuisce il 75% del punteggio massimo previsto per l’esperienza specifica, poiché il soggetto proposto 
ha ricoperto negli ultimi 10 anni in quattro “progetti o commesse, di caratteristiche e dimensioni affini a 
quella in oggetto” la stessa funzione per la quale viene proposto nell’Offerta. PUNTI 37,5 

2020 - Committente: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 
“Nuova scuola di Ingegneria – HUB dell'Innovazione” nell'area della Fiera a Padova 
(PD) 
Progetto Definitivo – CSP – (CSE - Direzione lavori con estensione di incarico) 
Importo lavori: € 15.129.000,00 
Progettista Impianti Elettrici 

progetto 
affine 

2019-2020 - Committente: Città METROPOLITANA DI FIRENZE 
Nuove aule per l'Università di Firenze presso il polo universitario di Sesto Fiorentino 
(FI) 
Progetto preliminare – Progetto Definitivo e CSP 
Importo lavori: € 1.750.000,00 
Progettista Impianti Elettrici 

progetto 
affine 

2014 – 2016 - Committente: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRENTO 
Nuovi laboratori CIMeC (Centro Interdisciplinare Mente-Cervello) - edificio 10 
presso Manifattura Tabacchi a Rovereto (TN) 
Progetto preliminare – definitivo - esecutivo 
Importo lavori: €. 4.800000,00 
Progettista Impianti Elettrici 

progetto 
affine 

2014 – 2015 - Committente: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRENTO 
Edificio 14 – insediamento stabulario e laboratori di ricerca a servizio di I.I.T. (Istituto 
Italiano di Tecnologia) - presso Manifattura Tabacchi a Rovereto (TN) 
Progetto definitivo ed esecutivo 
Importo lavori: €. 3.200.000,00 
Progettista Impianti Elettrici 

progetto 
affine 

"Esperienza professionale complessiva”  (max 10 punti) 
Si attribuiscono 10 punti in quanto il concorrente dichiara di avere un’anzianità professionale pari a 20 anni 
(0,5 punto per anno).  PUNTI 10 
 
Sub-criterio di valutazione b.6 – Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 
"Esperienza specifica"  (max 30 punti)  
Si attribuisce il 25% del punteggio massimo previsto per l’esperienza specifica, poiché il soggetto proposto 
ha ricoperto negli ultimi 10 anni in due “progetti o commesse, di caratteristiche e dimensioni affini a quella 
in oggetto” la stessa funzione per la quale viene proposto nell’Offerta. PUNTI 7,5 

2020 - Committente: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 
“Nuova scuola di Ingegneria – HUB dell'Innovazione” nell'area della Fiera a 
Padova (PD) 

progetto 
affine 
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Progetto Definitivo – CSP – ( CSE - Direzione lavori con estensione di incarico) 
Importo lavori: € 15.129.000,00 
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione 

2019-2020 - Committente: Città METROPOLITANA DI FIRENZE 
Nuove aule per l'Università di Firenze presso il polo universitario di Sesto 
Fiorentino (FI) 
Progetto preliminare – Progetto Definitivo e CSP 
Importo lavori: € 1.750.000,00 
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione 

progetto 
affine 

"Esperienza professionale complessiva”  (max 10 punti)  
Si attribuiscono 7,5 punti in quanto il concorrente dichiara di avere un’anzianità professionale pari a 15 anni 
(0,5 punto per anno).  PUNTI 7,5 
Sub-criterio di valutazione b.7 – Responsabile aspetti di prevenzione incendi (Professionista antincendio) 
"Esperienza specifica"  (max 50 punti)  
Si attribuisce il 25% del punteggio massimo previsto per l’esperienza specifica, poiché il soggetto proposto 
ha ricoperto negli ultimi 10 anni in due “progetti o commesse, di caratteristiche e dimensioni affini a quella 
in oggetto” la stessa funzione per la quale viene proposto nell’Offerta. PUNTI 12,5 
 
2020 - Committente: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 
“Nuova scuola di Ingegneria – HUB dell'Innovazione” nell'area della Fiera a 
Padova (PD) 
Progetto Definitivo – CSP – ( CSE - Direzione lavori con estensione di incarico) 
Importo lavori: € 15.129.000,00 
Responsabile della progettazione e coordinatore delle risorse 

progetto affine 

2019-2020 - Committente: Città METROPOLITANA DI FIRENZE 
Nuove aule per l'Università di Firenze presso il polo universitario di Sesto 
Fiorentino (FI) 
Progetto preliminare – Progetto Definitivo e CSP 
Importo lavori: € 1.750.000,00 
Responsabile della progettazione e coordinatore delle risorse 

progetto affine 

2014 – 2016 - Committente: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRENTO 
Nuovi laboratori CIMeC (Centro Interdisciplinare Mente-Cervello) - edificio 10 
presso Manifattura Tabacchi a Rovereto (TN) 
Progetto preliminare – definitivo - esecutivo 
Importo lavori: €. 4.800000,00 
Progettista Impianti Elettrici 

progetto affine 
non valutabile 
perché non 
dimostrato che 
abbia avuto 
incarico come 
professionista 
antincendio 

"Esperienza professionale complessiva”  (max 10 punti)  
Si attribuiscono 10 punti in quanto il concorrente dichiara di avere un’anzianità professionale pari a 20 anni 
(0,5 punto per anno).  PUNTI 10 
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Sub-criterio di valutazione b.8 – Direttore dei Lavori 
"Esperienza specifica"  (max 80 punti)  
Si attribuisce il 50% del punteggio massimo previsto per l’esperienza specifica, poiché il soggetto proposto 
ha ricoperto negli ultimi 10 anni in tre “progetti o commesse, di caratteristiche e dimensioni affini a quella 
in oggetto” la stessa funzione per la quale viene proposto nell’Offerta. PUNTI 40 
 
2015 – 2020; Committente: ICS Maugeri spa sb 
Ristrutturazione Istituto Scientifico di Montescano – I.R.C.C.S. riconosciuto dal 
Ministero, convenzionato con Università degli Studi di Pavia, dotato di sala 
conferenze, area per ricerca scientifica e Laboratori clinici e traslazionali 
Direttore dei Lavori; Importo opere Direzione Lavori € 7.634.020,80 

progetto 
affine 

2016 – 2020; Committente: ICS Maugeri spa sb 
Riorganizzazione Istituto Scientifico di Pavia – I.R.C.C.S. riconosciuto dal 
Ministero, convenzionato con Università degli Studi di Pavia, dotato di area 
congressi, didattica e quartiere Laboratori clinici e scientifici 
Direttore dei Lavori; Importo opere Direzione Lavori € 9.576.589,09 

progetto 
affine 

2017 – 2020; Committente: Namira sgr 
Ristrutturazione Istituto Scientifico “Villa Patrizia” di Bari - I.R.C.C.S. 
riconosciuto dal Ministero, convenzionato con Università, dotato di sala 
conferenze e area Laboratori clinici, scientifici e di ricerca 
Direttore dei Lavori; Importo opere Direzione Lavori € 9.250.571,83 

progetto 
affine 

"Esperienza professionale complessiva”  (max 10 punti)  
Si attribuiscono 10 punti in quanto il concorrente dichiara di avere un’anzianità professionale pari a 24 anni 
(0,5 punto per anno).  PUNTI 10 
 
Sub-criterio di valutazione b.9 – Coordinatore sicurezza in esecuzione 
"Esperienza specifica"  (max 40 punti)  
Si attribuisce il 25% del punteggio massimo previsto per l’esperienza specifica, poiché il soggetto proposto 
ha ricoperto negli ultimi 10 anni in due “progetti o commesse, di caratteristiche e dimensioni affini a quella 
in oggetto” la stessa funzione per la quale viene proposto nell’Offerta. PUNTI 10 
 
2015-2018 - Committente: COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA (VA) 
Ampliamento e ristrutturazione della Scuola primaria “Sant'Alessandro” con 
formazione di 4 cicli completi a Caronno Pertusella (VA) 
Studio di Fattibilità – Progetto Preliminare - Progetto Definitivo - Progetto 
Esecutivo – CSP – CSE - Direzione lavori 
Importo lavori: € 3.966.800,63 
Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione 

progetto 
affine 

2019-2020 - Committente: COMUNE DI VARESE (VA) 
Efficientamento energetico e ristrutturazione presso la scuola Secondaria di 
primo grado Silvio Pellico a Varese (VA). 
Progetto esecutivo – CSP – DL - CSE 

progetto 
affine 
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Importo lavori: € 2.299.000,00 
Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione 

"Esperienza professionale complessiva”  (max 10 punti)  
Si attribuiscono 6,5 punti in quanto il concorrente dichiara di avere un’anzianità professionale pari a 13 anni 
(0,5 punto per anno).  PUNTI 6,5 
 
Sub-criterio di valutazione b.10 – Omogeneità del gruppo di progettazione (max 40 punti) 
Si attribuiscono 20 punti in quanto 5 specialisti offerti del Gruppo Di Lavoro hanno collaborato in una o più 
commesse svoltesi negli ultimi 10 anni.   PUNTI 20 
 
  
CONCORRENTE 2. Politecnica 
 
Sub-criterio di valutazione b.1 – Responsabile della Progettazione    
"Adeguatezza al ruolo"  (max 70 punti)  
Si attribuisce il 100% del punteggio massimo previsto per l’adeguatezza al ruolo, poiché il soggetto 
proposto ha ricoperto negli ultimi 10 anni posizioni analoghe in due “progetti o commesse, di 
caratteristiche e dimensioni equivalenti a quella in oggetto”. PUNTI 70 

Titolo Rif. 4790 Laboratori didattici Università Verona 
Luogo Verona (VR) 
Periodo 2017-IN CORSO) 
Committente Università di Verona Descrizione Progettazione definitiva ed 
esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione, direzione lavori per la costruzione del nuovo edificio con 
destinazione a laboratori didattici e centro per il trasferimento tecnologico del 
Polo della Scienza e Tecnologia dell'Università di Verona sito in Verona, Cà Vignal, 
Borgo Roma. 
Prestazioni svolte PD-PE-CSP (2017-2019) / DL (2020-IN CORSO) 
Importo opere € 3.776.844,40 
Ruolo svolto Project manager e coordinatore di progetto / Responsabile 
progettazione 

progetto 
equivalente 

Titolo Rif. 4917-2 A.Q. Servizi Lotto 4 PoliMi Intervento 2 
Luogo Milano (MI) 
Periodo 2019-2020 
Committente Politecnico di Milano 
Descrizione Progettazione preliminare e definitiva e coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione per la realizzazione 
di un edificio sperimentale (NZEB “nearly zeroenergy building”) e di un edificio per 
laboratori nel campus di Milano Bovisa – La Masa nell'ambito dell’Accordo Quadro 
per servizi di ingegneria ed architettura inerenti la realizzazione di opere di edilizia 
universitaria del Politecnico di Milano - Lotto 4  
Prestazioni svolte PP-PD-CSP (2019-2020) 
Importo opere € 6.800.000,00 

progetto 
affine 
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Ruolo svolto Coordinatore Generale / Responsabile progettazione opere 
architettoniche 

Titolo Rif. 4917-3 A.Q. Servizi Lotto 4 PoliMi Intervento 3 Luogo Milano (MI) 
Periodo 2019-2020 
Committente Politecnico di Milano 
Descrizione Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per la realizzazione 
del competence center comprendente spazi 
didattici con presenza di apparecchiature e macchine operatrici di varia natura e di 
un’area dedicata al simulatore di guida DiM presso la sede di Bovisa Durando 
nell'ambito dell’Accordo Quadro per servizi di ingegneria ed architettura inerenti 
la realizzazione di opere di edilizia universitaria del Politecnico di Milano - Lotto 4 
Prestazioni svolte PP-PD-PE (2019-2020) 
Importo opere € 5.330.000,00 
Ruolo svolto Coordinatore Generale 

progetto 
equivalente 

"Esperienza professionale complessiva”  (max 20 punti)  
Si attribuiscono 20 punti in quanto il concorrente dichiara di avere un’anzianità professionale pari a 20 anni 
(1 punto per anno).  PUNTI 20 
 
Sub-criterio di valutazione b.2 – Responsabile aspetti architettonici 
"Esperienza specifica" (max 40 punti) 
Si attribuisce il 25% del punteggio massimo previsto per l’esperienza specifica, poiché il soggetto proposto 
ha ricoperto negli ultimi 10 anni in due “progetti o commesse, di caratteristiche e dimensioni affini a quella 
in oggetto” la stessa funzione per la quale viene proposto nell’Offerta. PUNTI 10 
 
Titolo Rif. 4751 Ethio-European Business School 
Luogo Addis Ababa (Etiopia) 
Periodo 2016-2018 
Committente Ministero delle Finanze e della Sviluppo Economico / Università di Addis 
Abeba  
Descrizione Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva per la realizzazione Ethio-
European Business School (EEBS) e 
Business Innovation Centre (BIC) dell’Addis Ababa University che ospita al suo interno 
spazi per attività didattiche, sale conferenze, meeting rooms, un grande learning 
centre, spazi comuni per le attività delle due facoltà e uffici dipartimentali. 
Prestazioni svolte PP-PD-PE (2016-2018) 
Importo opere € 16.078.655,10 
Ruolo svolto Responsabile Progettazione Opere Architettoniche 

progetto 
affine 

Titolo Rif. 4530-4912 Campus della Salute dell’Università di Pavia 
Luogo Pavia (PV) 
Periodo 2013-IN CORSO 
Committente Università degli studi di Pavia 
Descrizione Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per il recupero e 

progetto 
affine 
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la rifunzionalizzazione del padiglione cliniche mediche del complesso ospedaliero del 
Policlinico San Matteo per la realizzazione del nuovo Campus della Salute 
dell’Università di Pavia comprensivo di 16 aule per la didattica da 36 a 240 posti, 12 
sale studio, un’aula informatizzata da 30 posti e 2 sale di simulazione 
Prestazioni svolte PP-PD-PE-CSP (2013-2018) / DL-CSE (2019-IN CORSO) 
Importo opere € 15.644.872,00 
Ruolo svolto Responsabile Progettazione Opere Architettoniche 

"Esperienza professionale complessiva” (max 10 punti)  
Si attribuiscono 6,5 punti in quanto il concorrente dichiara di avere un’anzianità professionale pari a 13 anni 
(0,5 punto per anno). PUNTI 6,5 
 
Sub-criterio di valutazione b.3 – Responsabile fondazioni e strutture 
"Esperienza specifica"  (max 50 punti) 
Si attribuisce il 100% del punteggio massimo previsto per l’esperienza specifica, poiché il soggetto proposto 
ha ricoperto negli ultimi 10 anni in due “progetti o commesse, di caratteristiche e dimensioni equivalenti a 
quella in oggetto” la stessa funzione per la quale viene proposto nell’Offerta. PUNTI 50 

Titolo Rif. 4983 Palazzo San Felice 
Luogo Pavia (PV) 
Periodo 2020-IN CORSO 
Committente Università degli studi di Pavia 
Descrizione Progettazione definitiva per l’intervento di messa a norma antincendio, 
sistemazione dei cortili, tinteggiatura delle facciate del cortile centrale, sistemazione di 
alcune falde del tetto del Palazzo San Felice contenente spazi didattici del dipartimento di 
Scienze economiche e 
aziendali e dei dipartimenti di Filosofia e Psicologia dell’Università degli Studi di Pavia 
Prestazioni svolte PD (2020) 
Importo opere € 2.266.000,00 
Ruolo svolto Responsabile Progettazione Opere Strutturali 

progetto 
affine 

Titolo Rif. 4751 Ethio-European Business School 
Luogo Addis Ababa (Etiopia) 
Periodo 2016-2018 
Committente Ministero delle Finanze e della Sviluppo Economico / Università di Addis 
Abeba  
Descrizione Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva per la realizzazione Ethio-
European Business School (EEBS) e 
Business Innovation Centre (BIC) dell’Addis Ababa University che ospita al suo interno spazi 
per attività didattiche, sale conferenze, meeting rooms, un grande learning centre, spazi 
comuni per le attività delle due facoltà e uffici dipartimentali. 
Prestazioni svolte PP-PD-PE (2016-2018) 
Importo opere € 16.078.655,10 
Ruolo svolto Responsabile Progettazione Opere Strutturali 

progetto 
affine 

Titolo Rif. 4287 Tecnopolo Università di Modena e Reggio Emilia 
Luogo Modena (MO) 

progetto 
equivalente 
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Periodo 2010-2015 
Committente Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
Descrizione Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione 
del tecnopolo dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia - area meccanica 
avanzata e area innovazione 
Prestazioni svolte PP-PD-PE-CSP (2010-2012) / DL-CSE (2013-I2015) 
Importo opere € 4.228.981,12 
Ruolo svolto Progettista Opere strutturali 

Titolo Rif. 4790 Laboratori didattici Università Verona 
Luogo Verona (VR) 
Periodo 2017-IN CORSO) 
Committente Università di Verona Descrizione Progettazione definitiva ed esecutiva, 
direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 
direzione lavori per la costruzione del nuovo edificio con destinazione a laboratori didattici 
e centro per il trasferimento tecnologico del Polo della Scienza e Tecnologia dell'Università 
di Verona sito in Verona, Cà Vignal, Borgo Roma. 
Prestazioni svolte PD-PE-CSP (2017-2019) / DL (2020-IN CORSO) 
Importo opere € 3.776.844,40 
Responsabile Progettazione Opere Strutturali 

progetto 
equivalente 

Titolo Rif. 4913 UNIMORE - Padiglione "E.Ferrari" 
Luogo Modena (MO) 
Periodo 2019-2020 
Committente Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
Descrizione Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione per la realizzazione di un nuovo padiglione didattico c/o il campus di 
ingegneria “Enzo Ferrari” a Modena S3818 
Prestazioni svolte PD-PE-CSP (2019-2020) 
Importo opere € 4.500.000 
Ruolo svolto Responsabile progettazione opere strutturali 

progetto 
affine 

"Esperienza professionale complessiva”  (max 10 punti)  
Si attribuiscono 10 punti in quanto il concorrente dichiara di avere un’anzianità professionale pari a 20 anni 
(0,5 punto per anno). PUNTI 10 
 
Sub-criterio di valutazione b.4 – Responsabile impianti elettrici e speciali 
"Esperienza specifica"  (max 50 punti) 
Si attribuisce il 75% del punteggio massimo previsto per l’esperienza specifica, poiché il soggetto proposto 
ha ricoperto negli ultimi 10 anni in quattro “progetti o commesse, di caratteristiche e dimensioni affini a 
quella in oggetto” la stessa funzione per la quale viene proposto nell’Offerta. PUNTI 37,5 
 
Titolo Rif. 4742 Zirulia 
Luogo Sassari (SS) 
Periodo 2016-IN CORSO 

progetto 
affine 
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Committente Università degli studi di Sassari 
Descrizione Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione e direzione operativa per la ristrutturazione dei palazzi 
complesso Piazza Università - Ex Estanco – Zirulia comprensivi di spazi multimediali (700 
mq), sale riunioni e rappresentanza (450 mq), segreteria studenti (320 mq), centro 
orientamento (160 mq), dipartimento giuridico (1500 mq), aula magna e destinata ad 
eventi accademici (500 mq), oltre a diverse altre attività amministrative e destinate agli 
studenti. 
Prestazioni svolte PP-PD-PE-CSP (2016-2018) / DO (2020-IN CORSO) 
Importo opere € 8.800.000,00 
Ruolo svolto Responsabile Progettazione impianti elettrici e speciali 

Titolo Rif. 4751 Ethio-European Business School 
Luogo Addis Ababa (Etiopia) 
Periodo 2016-2018 
Committente Ministero delle Finanze e della Sviluppo Economico / Università di Addis 
Abeba  
Descrizione Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva per la realizzazione Ethio-
European Business School (EEBS) e 
Business Innovation Centre (BIC) dell’Addis Ababa University che ospita al suo interno 
spazi per attività didattiche, sale conferenze, meeting rooms, un grande learning centre, 
spazi comuni per le attività delle due facoltà e uffici dipartimentali. 
Prestazioni svolte PP-PD-PE (2016-2018) 
Importo opere € 16.078.655,10 
Ruolo svolto Responsabile Progettazione impianti elettrici e speciali 

progetto 
affine 

Titolo Rif. 4530-4912 Campus della Salute dell’Università di Pavia 
Luogo Pavia (PV) 
Periodo 2013-IN CORSO 
Committente Università degli studi di Pavia 
Descrizione Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per il recupero e la 
rifunzionalizzazione del padiglione cliniche mediche del complesso ospedaliero del 
Policlinico San Matteo per la realizzazione del nuovo Campus della Salute dell’Università di 
Pavia comprensivo di 16 aule per la didattica da 36 a 240 posti, 12 sale studio, un’aula 
informatizzata da 30 posti e 2 sale di simulazione 
Prestazioni svolte PP-PD-PE-CSP (2013-2018) / DL-CSE (2019-IN CORSO) 
Importo opere € 15.644.872,00 
Ruolo svolto Responsabile Progettazione impianti elettrici e speciali 

progetto 
affine 

Titolo Rif. 4517 Complesso Edilizio Mercalli 
Luogo Milano (MI) 
Periodo 2013-IN CORSO 
Committente Università degli Studi di Milano 
Descrizione Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione 

progetto 
affine 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA 
Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – 20126 Milano 

TEL. +39.02.6448.1 – TELEFAX +39.02.6448.6105 – P.E.C.: ateneo.bicocca@pec.unimib.it 
C.F. / P. IVA 12621570154 

per la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale del complesso edilizio di titolarità 
dell’Università degli Studi di Milano, sito in Milano via Mercalli 23, da destinare in parte a 
nuova sede degli uffici amministrativi attualmente ubicati in via S. Antonio 12 e per la 
restante parte allo sviluppo ed ampliamento degli spazi ad uso didattico 
Prestazioni svolte PP-PD-PE-CSP (2013-2018) / DL-CSE (2019-IN CORSO) 
Importo opere € 12.258.411,69 
Ruolo svolto Responsabile Progettazione e Direttore operativo 
Impianti elettrici 

Titolo Rif. 4287 Tecnopolo Università di Modena e Reggio Emilia 
Luogo Modena (MO) 
Periodo 2010-2015 
Committente Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
Descrizione Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, 
coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione per la realizzazione del tecnopolo dell'Università degli studi di 
Modena e Reggio Emilia - area meccanica avanzata e area innovazione 
Prestazioni svolte PP-PD-PE-CSP (2010-2012) / DL-CSE (2013-I2015) 
Importo opere € 4.228.981,12 
Responsabile Progettazione Impianti elettrici e speciali 

progetto 
equivalente 

"Esperienza professionale complessiva”  (max 10 punti)  
Si attribuiscono 10 punti in quanto il concorrente dichiara di avere un’anzianità professionale pari a 20 anni 
(0,5 punto per anno).  PUNTI 10 
 
Sub-criterio di valutazione b.5 – Responsabile impianti termomeccanici 
"Esperienza specifica"  (max 50 punti) 
Si attribuisce il 100% del punteggio massimo previsto per l’esperienza specifica, poiché il soggetto proposto 
ha ricoperto negli ultimi 10 anni in due “progetti o commesse, di caratteristiche e dimensioni equivalenti a 
quella in oggetto” la stessa funzione per la quale viene proposto nell’Offerta. PUNTI 50 

Titolo Rif. 4742 Zirulia 
Luogo Sassari (SS) 
Periodo 2016-IN CORSO 
Committente Università degli studi di Sassari 
Descrizione Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione e direzione operativa per la ristrutturazione dei palazzi complesso 
Piazza Università - Ex Estanco – Zirulia comprensivi di spazi multimediali (700 mq), sale 
riunioni e rappresentanza (450 mq), segreteria studenti (320 mq), centro orientamento 
(160 mq), dipartimento giuridico (1500 mq), aula magna e destinata ad eventi accademici 
(500 mq), oltre a diverse altre attività amministrative e destinate agli studenti. 
Prestazioni svolte PP-PD-PE-CSP (2016-2018) / DO (2020-IN CORSO) 
Importo opere € 8.800.000,00 
Responsabile Progettazione Impianti meccanici 

progetto 
affine 

Titolo Rif. 4287 Tecnopolo Università di Modena e Reggio Emilia 
Luogo Modena (MO) 

progetto 
equivalente 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA 
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Periodo 2010-2015 
Committente Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
Descrizione Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, 
coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione per la realizzazione del tecnopolo dell'Università degli studi di 
Modena e Reggio Emilia - area meccanica avanzata e area innovazione 
Prestazioni svolte PP-PD-PE-CSP (2010-2012) / DL-CSE (2013-I2015) 
Importo opere € 4.228.981,12 
Responsabile Progettazione Impianti meccanici 

 

Titolo Rif. 4790 Laboratori didattici Università Verona 
Luogo Verona (VR) 
Periodo 2017-IN CORSO) 
Committente Università di Verona Descrizione Progettazione definitiva ed esecutiva, 
direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 
direzione lavori per la costruzione del nuovo edificio con destinazione a laboratori didattici 
e centro per il trasferimento tecnologico del Polo della Scienza e Tecnologia dell'Università 
di Verona sito in Verona, Cà Vignal, Borgo Roma. 
Prestazioni svolte PD-PE-CSP (2017-2019) / DL (2020-IN CORSO) 
Importo opere € 3.776.844,40 
Responsabile Progettazione Impianti meccanici 

progetto 
equivalente 

Titolo Rif. 4891 Dipartimento veterinaria Università di Pisa 
Luogo S. Piero a Grado (PI) 
Periodo 2018-IN CORSO 
Committente Università di Pisa 
Descrizione Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, 
coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione, direzioni operative (opzionali), assistenza e contabilità lavori 
(opzionale), coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (opzionale) per il 
completamento delle strutture per il Dipartimento di Scienze Veterinarie a S. Piero a Grado, 
Pisa, località La Ballerina. 
Prestazioni svolte PFTE (2018-2020) / PD (2020-IN CORSO) 
Importo opere € 19.991.777,00 
Ruolo svolto Responsabile Impianti meccanici 

progetto 
affine 

"Esperienza professionale complessiva”  (max 10 punti) 
Si attribuiscono 6,5 punti in quanto il concorrente dichiara di avere un’anzianità professionale pari a 13 anni 
(0,5 punto per anno).  PUNTI 6,5 
 
Sub-criterio di valutazione b.6 – Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 
"Esperienza specifica"  (max 30 punti)  
Si attribuisce il 50% del punteggio massimo previsto per l’esperienza specifica, poiché il soggetto proposto 
ha ricoperto negli ultimi 10 anni in tre “progetti o commesse, di caratteristiche e dimensioni affini a quella 
in oggetto” la stessa funzione per la quale viene proposto nell’Offerta. PUNTI 15 
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Titolo Rif. 4530-4912 Campus della Salute dell’Università di Pavia 
Luogo Pavia (PV) 
Periodo 2013-IN CORSO 
Committente Università degli studi di Pavia 
Descrizione Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento 
della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione per il recupero e la rifunzionalizzazione del padiglione cliniche 
mediche del complesso ospedaliero del Policlinico San Matteo per la realizzazione del nuovo 
Campus della Salute dell’Università di Pavia comprensivo di 16 aule per la didattica da 36 a 240 
posti, 12 sale studio, un’aula informatizzata da 30 posti e 2 sale di simulazione 
Prestazioni svolte PP-PD-PE-CSP (2013-2018) / DL-CSE (2019-IN CORSO) 
Importo opere € 15.644.872,00 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 

progetto 
affine 

Titolo Rif. 4517 Complesso Edilizio Mercalli 
Luogo Milano (MI) 
Periodo 2013-IN CORSO 
Committente Università degli Studi di Milano 
Descrizione Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione 
per la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale del complesso edilizio di titolarità 
dell’Università degli Studi di Milano, sito in Milano via Mercalli 23, da destinare in parte a 
nuova sede degli uffici amministrativi attualmente ubicati in via S. Antonio 12 e per la restante 
parte allo sviluppo ed ampliamento degli spazi ad uso didattico 
Prestazioni svolte PP-PD-PE-CSP (2013-2018) / DL-CSE (2019-IN CORSO) 
Importo opere € 12.258.411,69 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 

progetto 
affine 

Titolo Rif. 4917-2 A.Q. Servizi Lotto 4 PoliMi Intervento 2 
Luogo Milano (MI) 
Periodo 2019-2020 
Committente Politecnico di Milano 
Descrizione Progettazione preliminare e definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione per la realizzazione 
di un edificio sperimentale (NZEB “nearly zeroenergy building”) e di un edificio per laboratori 
nel campus di Milano Bovisa – La Masa nell'ambito dell’Accordo Quadro per servizi di 
ingegneria ed architettura inerenti la realizzazione di opere di edilizia universitaria del 
Politecnico di Milano - Lotto 4  
Prestazioni svolte PP-PD-CSP (2019-2020) 
Importo opere € 6.800.000,00 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 

progetto 
affine 

"Esperienza professionale complessiva”  (max 10 punti)  
Si attribuiscono 10 punti in quanto il concorrente dichiara di avere un’anzianità professionale pari a 23 anni 
(0,5 punto per anno).  PUNTI 10 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA 
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Sub-criterio di valutazione b.7 – Responsabile aspetti di prevenzione incendi (Professionista antincendio) 
"Esperienza specifica"  (max 50 punti)  
Si attribuisce il 50% del punteggio massimo previsto per l’esperienza specifica, poiché il soggetto proposto 
ha ricoperto negli ultimi 10 anni in tre “progetti o commesse, di caratteristiche e dimensioni affini a quella 
in oggetto” la stessa funzione per la quale viene proposto nell’Offerta. PUNTI 25,0 

Titolo Rif. 4983 Palazzo San Felice 
Luogo Pavia (PV) 
Periodo 2020-IN CORSO 
Committente Università degli studi di Pavia 
Descrizione Progettazione definitiva per l’intervento di messa a norma antincendio, 
sistemazione dei cortili, tinteggiatura delle facciate del cortile centrale, sistemazione di alcune 
falde del tetto del Palazzo San Felice contenente spazi didattici del dipartimento di Scienze 
economiche e 
aziendali e dei dipartimenti di Filosofia e Psicologia dell’Università degli Studi di Pavia 
Prestazioni svolte PD (2020) 
Importo opere € 2.266.000,00 
Responsabile Progettazione Antincendio 

progetto 
affine 

Titolo Rif. 4742 Zirulia 
Luogo Sassari (SS) 
Periodo 2016-IN CORSO 
Committente Università degli studi di Sassari 
Descrizione Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione e direzione operativa per la ristrutturazione dei palazzi complesso Piazza 
Università - Ex Estanco – Zirulia comprensivi di spazi multimediali (700 mq), sale riunioni e 
rappresentanza (450 mq), segreteria studenti (320 mq), centro orientamento (160 mq), 
dipartimento giuridico (1500 mq), aula magna e destinata ad eventi accademici (500 mq), oltre 
a diverse altre attività amministrative e destinate agli studenti. 
Prestazioni svolte PP-PD-PE-CSP (2016-2018) / DO (2020-IN CORSO) 
Importo opere € 8.800.000,00 
Responsabile Progettazione Antincendio 

progetto 
affine 

Titolo Rif. 4917-2 A.Q. Servizi Lotto 4 PoliMi Intervento 2 
Luogo Milano (MI) 
Periodo 2019-2020 
Committente Politecnico di Milano 
Descrizione Progettazione preliminare e definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione per la realizzazione 
di un edificio sperimentale (NZEB “nearly zeroenergy building”) e di un edificio per laboratori 
nel campus di Milano Bovisa – La Masa nell'ambito dell’Accordo Quadro per servizi di 
ingegneria ed architettura inerenti la realizzazione di opere di edilizia universitaria del 
Politecnico di Milano - Lotto 4  
Prestazioni svolte PP-PD-CSP (2019-2020) 
Importo opere € 6.800.000,00 
Responsabile Progettazione Antincendio 

progetto 
affine 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA 
Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – 20126 Milano 
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"Esperienza professionale complessiva”  (max 10 punti)  
Si attribuiscono 10 punti in quanto il concorrente dichiara di avere un’anzianità professionale pari a 23 anni 
(0,5 punto per anno).  PUNTI 10 
 
Sub-criterio di valutazione b.8 – Direttore dei Lavori 
"Esperienza specifica"  (max 80 punti)  
Si attribuisce lo 0% del punteggio massimo previsto per l’esperienza specifica, poiché il soggetto proposto 
NON ha ricoperto negli ultimi 10 anni nessun “progetto o commesse, di caratteristiche e dimensioni affini o 
equivalenti a quella in oggetto” la stessa funzione per la quale viene proposto nell’Offerta. PUNTI 0 
Nessun servizio dichiarato dal soggetto proposto per la funzione di Direttore dei Lavori. 
"Esperienza professionale complessiva”  (max 10 punti)  
Si attribuiscono 10 punti in quanto il concorrente dichiara di avere un’anzianità professionale pari a 26 anni 
(0,5 punto per anno).  PUNTI 10 
 
Sub-criterio di valutazione b.9 – Coordinatore sicurezza in esecuzione 
"Esperienza specifica"  (max 40 punti)  
Si attribuisce il 50% del punteggio massimo previsto per l’esperienza specifica, poiché il soggetto proposto 
ha ricoperto negli ultimi 10 anni in tre “progetti o commesse, di caratteristiche e dimensioni affini a quella 
in oggetto” la stessa funzione per la quale viene proposto nell’Offerta. PUNTI 20 

Titolo Rif. 3725 Istituti clinici N.C.U. S. Sofia 
Luogo Catania (CT) 
Periodo 2003-2020 
Committente Azienda Ospedaliera Universitaria di Catania 
Descrizione Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione di un edificio destinato 
ad istituti clinici - attività specialistiche nel N.C.U. di S. Sofia di Catania comprendente 4 
aule seminariali e spazi ad uso didattico 
Prestazioni svolte PD-PE-CSP (2003) / DL-CSE (2003-2020) 
Importo opere € 50.300.604,33 
Ruolo svolto Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione 

progetto 
equivalente 

Titolo Rif. 4870 Meyer Health Campus 
Luogo Firenze (FI) 
Periodo 2018-IN CORSO 
Committente Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer 
Descrizione Progettazione preliminare, definitiva e esecutiva, direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la 
ristrutturazione, restauro conservativo e adeguamento tecnologico e normativo del 
“Meyer Health Campus” sito in Firenze in via Cosimo il Vecchio n. 26 
Prestazioni svolte PP-PD-PE (2018-2019) / DL (2020-IN CORSO) 
Importo opere € 2.634.610,00 
Ruolo svolto Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione 

progetto 
affine 

"Esperienza professionale complessiva”  (max 10 punti)  
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA 
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Si attribuiscono 7 punti in quanto il concorrente dichiara di avere un’anzianità professionale pari a 14 anni 
(0,5 punto per anno).  PUNTI 7 
 
Sub-criterio di valutazione b.10 – Omogeneità del gruppo di progettazione (max 40 punti) 
Si attribuiscono 25 punti in quanto 6 specialisti offerti del Gruppo Di Lavoro hanno collaborato in una o più 
commesse svoltesi negli ultimi 10 anni.   PUNTI 25 
 
CONCORRENTE 3. R4M Engineering 
 
Sub-criterio di valutazione b.1 – Responsabile della Progettazione    
"Adeguatezza al ruolo"  (max 70 punti)  
Si attribuisce il 40% del punteggio massimo previsto per l’adeguatezza al ruolo, poiché il soggetto proposto 
ha ricoperto negli ultimi 10 anni posizioni analoghe in due “progetti o commesse, di caratteristiche e 
dimensioni affini a quella in oggetto”. PUNTI 28 

National Ciclotronen Center Sofia, Bulgaria, • committente: 
Progetti Plant srl • importo dei lavori: € 5.750.000,00 • Ciclotrone • 
Direttore Tecnico – Responsabile settore Progettazione 

Progetto 
affine 

Nuovo Laboratorio di Ricerca e Sviluppo viale Milano 86, Lodi (MI) 
Italia • Committente: ARCHIMICA SpA • importo dei lavori: € 
1.180.000,00 • Nuovo Laboratorio di Ricerca e Sviluppo • Direttore 
Tecnico – Responsabile settore Progettazione; 

Progetto 
non 
valutabile 

Poliambulatorio via Murat, 13, Milano Italia • Committente: 
Humanitas Medical Care SpA • importo dei lavori: € 1.465.500,00 • 
struttura polimabulatoriale • Direttore Tecnico – Responsabile 
settore Progettazione ‐ Progettista architettonico; 

Progetto 
non 
valutabile 

Poliambulatorio Centro Commerciale, Monza Italia • Committente: 
Humanitas Medical Care SpA • importo dei lavori: € 2.000.000,00 • 
struttura poliambulatoriale • Direttore Tecnico – Responsabile 
settore progettazione. 

Progetto 
non 
valutabile 

Stabulari presso strutture universitarie in Milano via G.B. Grassi,74 
– Via Celoria,26 – Via Rudinì 8 – via F,lli Cervi,93 Segrate • 
Committente: Università degli studi di Milano • importo dei lavori: 
€ 1.792.183,00 • laboratori di ricercar/stabulari • Direttore Tecnico 
– responsabile settore Progettazione 

Progetto 
affine 

Ambulatori via Visconti di Modrone,7 Milano Italia • Committente: 
Eunomia SpA • importo dei lavori: € 2.500.000,00 • struttura 
poliambulatoriale • Direttore Tecnico – Responsabile settore 
Progettazione – Responsabile progettazione opera edili; 

Progetto 
non 
valutabile 

Centro Poliambulatoriale Bettinelli, Castellanza (VA), Italia • 
Committente: Istituto Clinico Mater Domini Casa di Cura Privata 

Progetto 
non 
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SpA • importo dei lavori: € 7.500.000,00 • struttura 
poliambulatoriale con annessa sala conferenze • Direttore Tecnico 
– responsabile settore Progettazione ‐ Progettista architettonico 

valutabile 

Ospedale Mater Olbia, Olbia Italia • Committente: Gruppo ECF 
S.p.A. • importo dei lavori: € 15.700.000,00 • Realizzazione edificio 
Idrokinesi e Radio Terapia • Direttore Tecnico – responsabile 
settore Progettazione 

Progetto 
non 
valutabile 

La Commissione rileva che alcuni fra i progetti presentati non possono essere considerati né affini, né 
equivalenti in quanto non presentano nessuna delle caratteristiche previste dal Disciplinare di Gara per 
essere valutate come equivalenti o affini, ovvero, riportando quanto previsto all’art. 18.1, lett. b): 

Per “progetti o commesse di caratteristiche e dimensioni equivalenti a quella in 
oggetto” si intendono commesse di nuova costruzione o sul costruito finalizzate alla 
realizzazione di edifici universitari di didattica e didattica scientifica di laboratorio. 
Per quanto riguarda le dimensioni delle commesse (o progetti) saranno considerate 
valide quelle aventi un importo, al netto di IVA, non inferiore a € 1.400.000. 
Per “progetti o commesse di caratteristiche e dimensioni affini a quella in oggetto” 
si intendono commesse di nuova costruzione o sul costruito finalizzate alla 
realizzazione di scuole, edifici per ricerca (laboratori e uffici). Per quanto riguarda le 
dimensioni delle commesse (o progetti) saranno considerate valide quelle aventi un 
importo, al netto di IVA, non inferiore a € 1.400.000. 

"Esperienza professionale complessiva”  (max 20 punti)  
Si attribuiscono 20 punti in quanto il concorrente dichiara di avere un’anzianità professionale pari a 36 anni 
(1 punto per anno).  PUNTI 20 
 
Sub-criterio di valutazione b.2 – Responsabile aspetti architettonici 
"Esperienza specifica" (max 40 punti) 
Si attribuisce il 0% del punteggio massimo previsto per l’esperienza specifica, poiché il soggetto proposto 
NON ha ricoperto negli ultimi 10 anni posizioni analoghe in almeno due “progetti o commesse, di 
caratteristiche e dimensioni affini o equivalenti a quella in oggetto”. PUNTI 0 

Nuovo Laboratorio di Ricerca e Sviluppo viale Milano 86, Lodi (MI) 
Italia • Committente: ARCHIMICA SpA • importo dei lavori: € 
1.180.000,00 • Nuovo Laboratorio di Ricerca e Sviluppo • Project Manager e 
Responsabile aspetti architettonici; 

Progetto non 
valutabile 

Poliambulatorio via Murat, 13, Milano Italia • Committente: 
Humanitas Medical Care SpA • importo dei lavori: € 1.465.500,00 • 
struttura polimabulatoriale • Direttore Tecnico – Project Manager – Direttore 
dei Lavori; 

Progetto non 
valutabile 

Poliambulatorio Centro Commerciale, Monza Italia • Committente: 
Humanitas Medical Care SpA • importo dei lavori: € 2.000.000,00 • 
struttura poliambulatoriale • Project Manager – Responsabile aspetti 
architettonici – Direttore dei Lavori 

Progetto non 
valutabile 
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Ospedale Mater Olbia, Olbia Italia • Committente: Gruppo ECF 
S.p.A. • importo dei lavori: € 15.700.000,00 • Realizzazione edificio 
Idrokinesi e Radio Terapia • Direttore Tecnico – responsabile 
settore Progettazione 

Progetto non 
valutabile 

Stabulari presso strutture universitarie in Milano via G.B. Grassi,74 
– Via Celoria,26 – Via Rudinì 8 – via F,lli Cervi,93 Segrate • 
Committente: Università degli studi di Milano • importo dei lavori: 
€ 1.792.183,00 • laboratori di ricercar/stabulari • Project Manager – 
Responsabile aspetti architettonici 

Progetto 
affine 

"Esperienza professionale complessiva” (max 10 punti)  
Si attribuiscono 9 punti in quanto il concorrente dichiara di avere un’anzianità professionale pari a 18 anni 
(0,5 punto per anno). PUNTI 9 
 
Sub-criterio di valutazione b.3 – Responsabile fondazioni e strutture 
"Esperienza specifica"  (max 50 punti) 
Si attribuisce il 25% del punteggio massimo previsto per l’esperienza specifica, poiché il soggetto proposto 
ha ricoperto negli ultimi 10 anni posizioni analoghe in due “progetti o commesse, di caratteristiche e 
dimensioni affini a quella in oggetto”. PUNTI 12,5 

National Ciclotronen Center Sofia, Bulgaria, • committente: 
Progetti Plant srl • importo dei lavori: € 5.750.000,00 • Ciclotrone • 
Responsabile Strutture; 

Progetto 
affine 

Nuovo Laboratorio di Ricerca e Sviluppo viale Milano 86, Lodi (MI) 
Italia • Committente: ARCHIMICA SpA • importo dei lavori: € 
1.180.000,00 • Nuovo Laboratorio di Ricerca e Sviluppo • Responsabile 
Strutture; 

Progetto 
non 
valutabile 

Poliambulatorio via Murat, 13, Milano Italia • Committente: 
Humanitas Medical Care SpA • importo dei lavori: € 1.465.500,00 • 
struttura polimabulatoriale • Responsabile Strutture; 

Progetto 
non 
valutabile 

Stabulari presso strutture universitarie in Milano via G.B. Grassi,74 
– Via Celoria,26 – Via Rudinì 8 – via F,lli Cervi,93 Segrate • 
Committente: Università degli studi di Milano • importo dei lavori: 
€ 1.792.183,00 • laboratori di ricercar/stabulari • Responsabile Strutture; 

Progetto 
affine 

Ambulatori via Visconti di Modrone,7 Milano Italia • Committente: 
Eunomia SpA • importo dei lavori: € 2.500.000,00 • struttura 
polimabulatoriale • Responsabile Strutture; 

Progetto 
non 
valutabile 

Centro Poliambulatoriale Bettinelli, Castellanza (VA), Italia • 
Committente: Istituto Clinico Mater Domini Casa di Cura Privata 
SpA • importo dei lavori: € 7.500.000,00 • struttura 
poliambulatoriale con annessa sala conferenze • Responsabile strutture; 

Progetto 
non 
valutabile 
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Ospedale Mater Olbia, Olbia Italia • Committente: Gruppo ECF 
S.p.A. • importo dei lavori: € 15.700.000,00 • Realizzazione edificio 
Idrokinesi e Radio Terapia • Responsabile strutture; 

Progetto 
non 
valutabile 

"Esperienza professionale complessiva”  (max 10 punti)  
Si attribuiscono 10 punti in quanto il concorrente dichiara di avere un’anzianità professionale pari a 37 anni 
(0,5 punto per anno). PUNTI 10 
 
Sub-criterio di valutazione b.4 – Responsabile impianti elettrici e speciali 
"Esperienza specifica"  (max 50 punti) 
Si attribuisce il 0% del punteggio massimo previsto per l’esperienza specifica, poiché il soggetto proposto 
NON ha ricoperto negli ultimi 10 anni posizioni analoghe in almeno due “progetti o commesse, di 
caratteristiche e dimensioni affini o equivalenti a quella in oggetto”. PUNTI 0 

Nuovo Laboratorio di Ricerca e Sviluppo viale Milano 86, Lodi (MI) 
Italia • Committente: ARCHIMICA SpA • importo dei lavori: € 
1.180.000,00 • Nuovo Laboratorio di Ricerca e Sviluppo • Responsabile 
impianti elettrici e speciali; 

Progetto non 
valutabile 

Poliambulatorio via Murat, 13, Milano Italia • Committente: 
Humanitas Medical Care SpA • importo dei lavori: € 1.465.500,00 • 
struttura polimabulatoriale • Responsabile impianti elettrici e speciali; 

Progetto non 
valutabile 

Poliambulatorio Centro Commerciale, Monza Italia • Committente: 
Humanitas Medical Care SpA • importo dei lavori: € 2.000.000,00 • 
struttura poliambulatoriale • Responsabile impianti elettrici e speciali 

Progetto non 
valutabile 

Stabulari presso strutture universitarie in Milano via G.B. Grassi,74 
– Via Celoria,26 – Via Rudinì 8 – via F,lli Cervi,93 Segrate • 
Committente: Università degli studi di Milano • importo dei lavori: 
€ 1.792.183,00 • laboratori di ricercar/stabulari • Responsabile impianti 
elettrici e speciali 

Progetto 
affine 

Ambulatori via Visconti di Modrone,7 Milano Italia • Committente: 
Eunomia SpA • importo dei lavori: € 2.500.000,00 • struttura 
polimabulatoriale • Responsabile impianti elettrici e speciali; 

Progetto non 
valutabile 

Centro Poliambulatoriale Bettinelli, Castellanza (VA), Italia • 
Committente: Istituto Clinico Mater Domini Casa di Cura Privata 
SpA • importo dei lavori: € 7.500.000,00 • struttura 
poliambulatoriale con annessa sala conferenze • Responsabile impianti 
elettrici e speciali; 

Progetto non 
valutabile 

"Esperienza professionale complessiva”  (max 10 punti)  
Si attribuiscono 10 punti in quanto il concorrente dichiara di avere un’anzianità professionale pari a 20 anni 
(0,5 punto per anno).  PUNTI 10 
 
Sub-criterio di valutazione b.5 – Responsabile impianti termomeccanici 
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"Esperienza specifica"  (max 50 punti) 
Si attribuisce il 0% del punteggio massimo previsto per l’esperienza specifica, poiché il soggetto proposto 
NON ha ricoperto negli ultimi 10 anni posizioni analoghe in almeno due “progetti o commesse, di 
caratteristiche e dimensioni affini o equivalenti a quella in oggetto”. PUNTI 0 

Nuovo Laboratorio di Ricerca e Sviluppo viale Milano 86, Lodi (MI) 
Italia • Committente: ARCHIMICA SpA • importo dei lavori: € 
1.180.000,00 • Nuovo Laboratorio di Ricerca e Sviluppo • Responsabile 
impianti termomeccanici; 

Progetto non 
valutabile 

Poliambulatorio via Murat, 13, Milano Italia • Committente: 
Humanitas Medical Care SpA • importo dei lavori: € 1.465.500,00 • 
struttura polimabulatoriale • Responsabile impianti termomeccanici; 

Progetto non 
valutabile 

Poliambulatorio Centro Commerciale, Monza Italia • Committente: 
Humanitas Medical Care SpA • importo dei lavori: € 2.000.000,00 • 
struttura poliambulatoriale • Responsabile impianti termomeccanici; 

Progetto non 
valutabile 

Stabulari presso strutture universitarie in Milano via G.B. Grassi,74 
– Via Celoria,26 – Via Rudinì 8 – via F,lli Cervi,93 Segrate • 
Committente: Università degli studi di Milano • importo dei lavori: 
€ 1.792.183,00 • laboratori di ricercar/stabulari • Responsabile impianti 
termomeccanici; 

Progetto 
affine 

Ambulatori via Visconti di Modrone,7 Milano Italia • Committente: 
Eunomia SpA • importo dei lavori: € 2.500.000,00 • struttura 
polimabulatoriale • Responsabile impianti termomeccanici; 

Progetto non 
valutabile 

Centro Poliambulatoriale Bettinelli, Castellanza (VA), Italia • 
Committente: Istituto Clinico Mater Domini Casa di Cura Privata 
SpA • importo dei lavori: € 7.500.000,00 • struttura 
poliambulatoriale con annessa sala conferenze • Responsabile impianti 
termomeccanici; 

Progetto non 
valutabile 

"Esperienza professionale complessiva”  (max 10 punti) 
Si attribuiscono 10 punti in quanto il concorrente dichiara di avere un’anzianità professionale pari a 40 anni 
(0,5 punto per anno).  PUNTI 10 
 
Sub-criterio di valutazione b.6 – Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 
"Esperienza specifica"  (max 30 punti)  
Si attribuisce il 0% del punteggio massimo previsto per l’esperienza specifica, poiché il soggetto proposto 
NON ha ricoperto negli ultimi 10 anni posizioni analoghe in almeno due “progetti o commesse, di 
caratteristiche e dimensioni affini o equivalenti a quella in oggetto”. PUNTI 0 

Nuovo Laboratorio di Ricerca e Sviluppo viale Milano 86, Lodi (MI) 
Italia • Committente: ARCHIMICA SpA • importo dei lavori: € 
1.180.000,00 • Nuovo Laboratorio di Ricerca e Sviluppo • CSP e CSE; 

Progetto non 
valutabile 
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Poliambulatorio via Murat, 13, Milano Italia • Committente: 
Humanitas Medical Care SpA • importo dei lavori: € 1.465.500,00 • 
struttura polimabulatoriale • CSP e CSE; 

Progetto non 
valutabile 

Poliambulatorio Centro Commerciale, Monza Italia • Committente: 
Humanitas Medical Care SpA • importo dei lavori: € 2.000.000,00 • 
struttura poliambulatoriale • CSP e CSE; 

Progetto non 
valutabile 

Ambulatori via Visconti di Modrone,7 Milano Italia • Committente: 
Eunomia SpA • importo dei lavori: € 2.500.000,00 • struttura 
polimabulatoriale • CSP e CSE; 

Progetto non 
valutabile 

Centro Poliambulatoriale Bettinelli, Castellanza (VA), Italia • 
Committente: Istituto Clinico Mater Domini Casa di Cura Privata 
SpA • importo dei lavori: € 7.500.000,00 • struttura 
poliambulatoriale con annessa sala conferenze • CSP e CSE; 

Progetto non 
valutabile 

"Esperienza professionale complessiva”  (max 10 punti)  
Si attribuiscono 10 punti in quanto il concorrente dichiara di avere un’anzianità professionale pari a 20 anni 
(0,5 punto per anno).  PUNTI 10 
 
Sub-criterio di valutazione b.7 – Responsabile aspetti di prevenzione incendi (Professionista antincendio) 
"Esperienza specifica"  (max 50 punti)  
Si attribuisce il 0% del punteggio massimo previsto per l’esperienza specifica, poiché il soggetto proposto 
NON ha ricoperto negli ultimi 10 anni posizioni analoghe in almeno due “progetti o commesse, di 
caratteristiche e dimensioni affini o equivalenti a quella in oggetto”. PUNTI 0 

Nuovo Laboratorio di Ricerca e Sviluppo viale Milano 86, Lodi (MI) 
Italia • Committente: ARCHIMICA SpA • importo dei lavori: € 
1.180.000,00 • Nuovo Laboratorio di Ricerca e Sviluppo • Professionista 
antincendio; 

Progetto non 
valutabile 

Poliambulatorio via Murat, 13, Milano Italia • Committente: 
Humanitas Medical Care SpA • importo dei lavori: € 1.465.500,00 • 
struttura polimabulatoriale • Professionista antincendio; 

Progetto non 
valutabile 

Ambulatori via Visconti di Modrone,7 Milano Italia • Committente: 
Eunomia SpA • importo dei lavori: € 2.500.000,00 • struttura 
polimabulatoriale • Professionista antincendio; 

Progetto non 
valutabile 

Centro Poliambulatoriale Bettinelli, Castellanza (VA), Italia • 
Committente: Istituto Clinico Mater Domini Casa di Cura Privata 
SpA • importo dei lavori: € 7.500.000,00 • struttura 
poliambulatoriale con annessa sala conferenze • Professionista antincendio; 

Progetto non 
valutabile 

Ospedale Mater Olbia, Olbia Italia • Committente: Gruppo ECF 
S.p.A. • importo dei lavori: € 15.700.000,00 • Realizzazione edificio 

Progetto non 
valutabile 
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Idrokinesi e Radio Terapia • Professionista antincendio; 

"Esperienza professionale complessiva”  (max 10 punti)  
Si attribuiscono 10 punti in quanto il concorrente dichiara di avere un’anzianità professionale pari a 20 anni 
(0,5 punto per anno).  PUNTI 10 
 
Sub-criterio di valutazione b.8 – Direttore dei Lavori 
"Esperienza specifica"  (max 80 punti)  
Si attribuisce il 0% del punteggio massimo previsto per l’esperienza specifica, poiché il soggetto proposto 
NON ha ricoperto negli ultimi 10 anni posizioni analoghe in almeno due “progetti o commesse, di 
caratteristiche e dimensioni affini o equivalenti a quella in oggetto”. PUNTI 0 

Nuovo Laboratorio di Ricerca e Sviluppo viale Milano 86, Lodi (MI) 
Italia • Committente: ARCHIMICA SpA • importo dei lavori: € 
1.180.000,00 • Nuovo Laboratorio di Ricerca e Sviluppo • Project Manager e 
DL settore ARCH; 

Progetto non 
valutabile 
- 
DL parziale 

Poliambulatorio via Murat, 13, Milano Italia • Committente: 
Humanitas Medical Care SpA • importo dei lavori: € 1.465.500,00 • 
struttura polimabulatoriale • Project Manager – Direttore dei Lavori 

Progetto non 
valutabile 

Poliambulatorio Centro Commerciale, Monza Italia • Committente: 
Humanitas Medical Care SpA • importo dei lavori: € 2.000.000,00 • 
struttura poliambulatoriale • Project Manager – Responsabile aspetti 
architettonici – Direttore dei Lavori; 

Progetto non 
valutabile 

Ospedale Mater Olbia, Olbia Italia • Committente: Gruppo ECF 
S.p.A. • importo dei lavori: € 15.700.000,00 • Realizzazione edificio 
Idrokinesi e Radio Terapia • Project Manager – Responsabile aspetti 
architettonici; 

Progetto non 
valutabile 
- 
DL non eseguita 

Centro Poliambulatoriale Bettinelli, Castellanza (VA), Italia • 
Committente: Istituto Clinico Mater Domini Casa di Cura Privata SpA • 
importo dei lavori: € 7.500.000,00 • struttura poliambulatoriale con 
annessa sala conferenze • Coordinatore DL 

Progetto non 
valutabile 
 

"Esperienza professionale complessiva”  (max 10 punti)  
Si attribuiscono 9 punti in quanto il concorrente dichiara di avere un’anzianità professionale pari a 18 anni 
(0,5 punto per anno).  PUNTI 9 
 
Sub-criterio di valutazione b.9 – Coordinatore sicurezza in esecuzione 
La posizione non è valutabile  in quanto il soggetto proposto, ha la responsabilità di più di due delle funzioni 
previste ai punti da 1 a 9 dell’art. 16 del Disciplinare di Gara, che si riporta di seguito:   

«È facoltà del Concorrente, al fine di ottenere una più efficiente organizzazione del 
Gruppo Di Lavoro, attribuire ad un unico soggetto la responsabilità di non più di due 
delle funzioni di cui ai punti da 1 a 9 di cui sopra, a condizione che detto soggetto 
possieda i requisiti necessari ad assumere la responsabilità di entrambe le attività. Nel 
caso che ad un unico soggetto vengano attribuite più di due delle funzioni anzidette, 
saranno considerate solo le due per le quali sono previsti al punto 18.1, lett. b) che 
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segue, i punteggi massimi più bassi; le rimanenti verranno considerate come prive di 
specialista e riceveranno pertanto punteggio nullo.»          PUNTI 0 

Sub-criterio di valutazione b.10 – Omogeneità del gruppo di progettazione (max 40 punti) 
Si attribuiscono 30 punti in quanto 7 specialisti offerti del Gruppo Di Lavoro hanno collaborato in una o più 
commesse svoltesi negli ultimi 10 anni.   PUNTI 30 
 
 
CONCORRENTE 4.  Mate Soc. Coop. 
 
Sub-criterio di valutazione b.1 – Responsabile della Progettazione    
"Adeguatezza al ruolo"  (max 70 punti)  
Si attribuisce il 20% del punteggio massimo previsto per l’adeguatezza al ruolo, poiché il soggetto proposto 
ha ricoperto negli ultimi 10 anni posizioni analoghe in un “progetto o commessa, di caratteristiche e 
dimensioni affini a quella in oggetto”. PUNTI 14 

Progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di ristrutturazione e 
adeguamento dell’immobile “ex ENALC Hotel”, sede del nuovo polo 
universitario di Ostia 
Committente: Università degli Studi Roma Tre 
Località: Ostia (RM) 
Periodo: 2019 - in corso 
Importo dei lavori: 7.221.560,00 euro 
L’intervento riguarda la ristrutturazione e l’adeguamento sismico 
dell’edificio 
che a partire dal 1959 ha ospitato l’Hotel di lusso e il centro di 
addestramento 
alberghiero. Con un cambio di destinazione l’edificio viene destinato a sede 
universitaria dell’Università degli studi Roma Tre. L’edificio ha un’area 
complessiva di circa 7.000 m² ed un volume complessivo di 18.000 m3 e si 
sviluppa su 5 piani. Il piano seminterrato ospita cucine, mensa e istituto 
alberghiero. Agli altri piani si trovano le aule di varie dimensioni da 30 a 
150 
posti a sedere, laboratori e gli uffici sia amministrativi che destinati ai 
docenti 
per complessivi 6.000 m2. 
Ruolo ricoperto: Direttore tecnico e Responsabile integrazione tra le 
prestazioni specialistiche (Responsabile della progettazione) sotto regime 
di 
certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 
Livelli di progettazione: Progetto Definitivo, Esecutivo, Direzione Lavori 

Progetto affine 

Riqualificazione del Campus di Architettura “Bonardi” – Assegnazione 1 e 
Assegnazione 2 dell’Accordo Quadro lotto 4 in Milano, via Bonardi 3/5 
Committente: Politecnico di Milano 
Località: Milano 

Progetto affine 
- 
Non ricoperto il ruolo di 
Responsabile della 
Progettazione per cui si 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA 
Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – 20126 Milano 

TEL. +39.02.6448.1 – TELEFAX +39.02.6448.6105 – P.E.C.: ateneo.bicocca@pec.unimib.it 
C.F. / P. IVA 12621570154 

Periodo: 2018 – 2020 
Importo dei lavori: 29.280.000,00 euro 
Il progetto riguarda la realizzazione di nuovi edifici per la didattica 
denominati “A/B/C”, la ristrutturazione del Trifoglio e le relative 
sistemazioni esterne, per complessivi 6.000 m² di nuove costruzioni, 7.000 
m² di ristrutturazione e 6.500 m² di sistemazioni esterne 
Ruolo ricoperto: Direttore tecnico e responsabile aspetti architettonici 
sotto regime di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 
Livelli di progettazione: Progetto Esecutivo e costruttivo 

propone 

"Esperienza professionale complessiva”  (max 20 punti)  
Si attribuiscono 20 punti in quanto il concorrente dichiara di avere un’anzianità professionale pari a 34 anni 
(1 punto per anno).  PUNTI 20 
 
Sub-criterio di valutazione b.2 – Responsabile aspetti architettonici 
"Esperienza specifica" (max 40 punti) 
Si attribuisce il 25% del punteggio massimo previsto per l’esperienza specifica, poiché il soggetto proposto 
ha ricoperto negli ultimi 10 anni in due “progetti o commesse, di caratteristiche e dimensioni affini a quella 
in oggetto” la stessa funzione per la quale viene proposto nell’Offerta. PUNTI 10 

Nuovo Polo Informatico e Centro Servizi agli Studenti 
Edificio n. 23200 in Milano, via Celoria n.18 
Committente: Sicrea S.p.a. 
Località: Milano 
Periodo: 2017-2018 
Importo dei lavori: 7.460.470,00 euro 
L’università degli Studi di Milano ha previsto la realizzazione del nuovo 
Dipartimento di Informatica e della Biblioteca Multidisciplinare all’interno 
di un nuovo complesso localizzato in Via Celoria, 18 a Milano. Mate 
Soc.Coop è stata incaricata dell’assistenza tecnica per le attività di 
progettazione esecutiva e costruttiva dell’intero complesso. 
Ruolo ricoperto: Responsabile aspetti architettonici sotto regime di 
certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 
Livelli di progettazione: Progetto Esecutivo, Costruttivo 

Progetto affine 

Riqualificazione del Campus di Architettura “Bonardi” – Assegnazione 1 e 
Assegnazione 2 dell’Accordo Quadro lotto 4 in Milano, via Bonardi 3/5 
Committente: Politecnico di Milano 
Località: Milano 
Periodo: 2018 – 2020 
Importo dei lavori: 29.280.000,00 euro 
Il progetto riguarda la realizzazione di nuovi edifici per la didattica 
denominati “A/B/C”, la ristrutturazione del Trifoglio e le relative 
sistemazioni esterne, per complessivi 6.000 m² di nuove costruzioni, 7.000 
m² di ristrutturazione e 6.500 m² di sistemazioni esterne 
Ruolo ricoperto: Direttore tecnico e responsabile aspetti architettonici 

Progetto affine 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA 
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sotto regime di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 
Livelli di progettazione: Progetto Esecutivo e costruttivo 
"Esperienza professionale complessiva” (max 10 punti)  
Si attribuiscono 10 punti in quanto il concorrente dichiara di avere un’anzianità professionale pari a 35 anni 
(0,5 punto per anno). PUNTI 10 
 
Sub-criterio di valutazione b.3 – Responsabile fondazioni e strutture 
"Esperienza specifica"  (max 50 punti) 
Si attribuisce il 25% del punteggio massimo previsto per l’esperienza specifica, poiché il soggetto proposto 
ha ricoperto negli ultimi 10 anni in due “progetti o commesse, di caratteristiche e dimensioni equivalenti a 
quella in oggetto” la stessa funzione per la quale viene proposto nell’Offerta. PUNTI 12,5 

Progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di ristrutturazione e 
adeguamento dell’immobile “ex ENALC Hotel”, sede del nuovo polo 
universitario di Ostia 
Committente: Università degli Studi Roma Tre 
Località: Ostia (RM) 
Periodo: 2019 - in corso 
Importo dei lavori: 7.221.560,00 euro 
L’intervento riguarda la ristrutturazione e l’adeguamento sismico 
dell’edificio che a partire dal 1959 ha ospitato l’Hotel di lusso e il centro di 
addestramento alberghiero. Con un cambio di destinazione l’edificio viene 
destinato a sede universitaria dell’Università degli studi Roma Tre. 
L’edificio ha un’area complessiva di circa 7.000 m² ed un volume 
complessivo di 18.000 m3 e si sviluppa su 5 piani. Il piano seminterrato 
ospita cucine, mensa e istituto alberghiero. Agli altri piani si trovano le aule 
di varie dimensioni da 30 a 150 posti a sedere, laboratori e gli uffici sia 
amministrativi che destinati ai docenti per complessivi 6.000 m2. 
Ruolo ricoperto: Responsabile fondazioni e strutture 
Livelli di progettazione: Progetto Definitivo, Esecutivo, Direzione Lavori 

Progetto affine 

Nuovo Polo Informatico e Centro Servizi agli Studenti 
Edificio n. 23200 in Milano, via Celoria n.18 
Committente: Sicrea S.p.a. 
Località: Milano 
Periodo: 2017-2018 
Importo dei lavori: 7.460.470,00 euro 
L’università degli Studi di Milano ha previsto la realizzazione del nuovo 
Dipartimento di Informatica e della Biblioteca Multidisciplinare all’interno 
di un nuovo complesso localizzato in Via Celoria, 18 a Milano. Mate 
Soc.Coop è stata incaricata dell’assistenza tecnica per le attività di 
progettazione esecutiva e costruttiva dell’intero complesso. 
Ruolo ricoperto: Responsabile fondazioni e strutture  
Livelli di progettazione: Progetto Esecutivo, Costruttivo 

Progetto affine 
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"Esperienza professionale complessiva”  (max 10 punti)  
Si attribuiscono 10 punti in quanto il concorrente dichiara di avere un’anzianità professionale pari a 28 anni 
(0,5 punto per anno). PUNTI 10 
 
Sub-criterio di valutazione b.4 – Responsabile impianti elettrici e speciali 
"Esperienza specifica"  (max 50 punti) 
Si attribuisce il 25% del punteggio massimo previsto per l’esperienza specifica, poiché il soggetto proposto 
ha ricoperto negli ultimi 10 anni in due “progetti o commesse, di caratteristiche e dimensioni affini a quella 
in oggetto” la stessa funzione per la quale viene proposto nell’Offerta. PUNTI 12,5 

Progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di ristrutturazione e 
adeguamento dell’immobile “ex ENALC Hotel”, sede del nuovo polo 
universitario di Ostia 
Committente: Università degli Studi Roma Tre 
Località: Ostia (RM) 
Periodo: 2019 - in corso 
Importo dei lavori: 7.221.560,00 euro 
L’intervento riguarda la ristrutturazione e l’adeguamento sismico 
dell’edificio che a partire dal 1959 ha ospitato l’Hotel di lusso e il centro di 
addestramento alberghiero. Con un cambio di destinazione l’edificio viene 
destinato a sede universitaria dell’Università degli studi Roma Tre. 
L’edificio ha un’area complessiva di circa 7.000 m² ed un volume 
complessivo di 18.000 m3 e si sviluppa su 5 piani. Il piano seminterrato 
ospita cucine, mensa e istituto alberghiero. Agli altri piani si trovano le aule 
di varie dimensioni da 30 a 150 posti a sedere, laboratori e gli uffici sia 
amministrativi che destinati ai docenti per complessivi 6.000 m2. 
Ruolo ricoperto: Responsabile impianti elettrici e speciali 
Livelli di progettazione: Progetto Definitivo, Esecutivo, Direzione Lavori 

Progetto affine 

Nuovo Polo Informatico e Centro Servizi agli Studenti 
Edificio n. 23200 in Milano, via Celoria n.18 
Committente: Sicrea S.p.a. 
Località: Milano 
Periodo: 2017-2018 
Importo dei lavori: 7.460.470,00 euro 
L’università degli Studi di Milano ha previsto la realizzazione del nuovo 
Dipartimento di Informatica e della Biblioteca Multidisciplinare all’interno 
di un nuovo complesso localizzato in Via Celoria, 18 a Milano. Mate 
Soc.Coop è stata incaricata dell’assistenza tecnica per le attività di 
progettazione esecutiva e costruttiva dell’intero complesso. 
Ruolo ricoperto: Responsabile impianti elettrici e speciali 
Livelli di progettazione: Progetto Esecutivo, Costruttivo 

Progetto affine 

"Esperienza professionale complessiva”  (max 10 punti)  
Si attribuiscono 10 punti in quanto il concorrente dichiara di avere un’anzianità professionale pari a 29 anni 
(0,5 punto per anno).  PUNTI 10 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA 
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Sub-criterio di valutazione b.5 – Responsabile impianti termomeccanici 
"Esperienza specifica"  (max 50 punti) 
Si attribuisce il 50% del punteggio massimo previsto per l’esperienza specifica, poiché il soggetto proposto 
ha ricoperto negli ultimi 10 anni in tre “progetti o commesse, di caratteristiche e dimensioni affini a quella 
in oggetto” la stessa funzione per la quale viene proposto nell’Offerta. PUNTI 25 

Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione, fornitura di arredi ed apparecchiature audiovisive, 
esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'edificio U28 dell'Università Bicocca 
di Milano 
Committente: Università degli Studi Milano Bicocca 
Località: Monza (MB) 
Periodo: 2010 – giugno 2011 
Importo dei lavori: 8.810.651,50 euro 
L’intervento riguarda realizzazione di spazi e attrezzature scientifiche per le 
esigenze di ricerca in ambito medico/biologico per la facoltà di Medicina e 
Chirurgia. L’edificio ha in pianta uno sviluppo prevalentemente rettangolare, si 
estende per una lunghezza massima di m 72,42 e per una profondità m 22,25 del 
corpo di fabbrica principale con orientamento Sud-Nord; si sviluppa per 5 piani 
fuori terra raggiungendo un’altezza massima di 20,52 m sul piano di copertura, 
avendo, inoltre, due piani interrati, per una profondità di 8 m rispetto al livello 
stradale. 
Ruolo ricoperto: Responsabile impianti termo meccanici e Responsabile 
elettrici e speciali 
Livelli di progettazione: Progetto Esecutivo 

Progetto 
equivalente 

Progettazione definitiva ed esecutiva e costruzione del Laboratorio e centro di 
ricerca previsto nell’ambito del progetto L.E.D.A Laboratory of Earthquake 
engineering and Dynamic Analysis) 
Committente: Università degli Studi di Enna “Kore 
Località: Contrada Santa Panasia Enna (EN) 
Periodo: 2013 
Importo dei lavori: € 3.250.000,00 
Ruolo ricoperto: Responsabile impianti termo meccanici e Responsabile 
elettrici e speciali 
Livelli di progettazione: Progettazione Definitiva ed Esecutiva 

Progetto affine 

"Esperienza professionale complessiva”  (max 10 punti) 
Si attribuiscono 10 punti in quanto il concorrente dichiara di avere un’anzianità professionale pari a 30 anni 
(0,5 punto per anno).  PUNTI 10 
 
Sub-criterio di valutazione b.6 – Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 
"Esperienza specifica"  (max 30 punti)  
Si attribuisce il 75% del punteggio massimo previsto per l’esperienza specifica, poiché il soggetto proposto 
ha ricoperto negli ultimi 10 anni in quattro “progetti o commesse, di caratteristiche e dimensioni affini a 
quella in oggetto” la stessa funzione per la quale viene proposto nell’Offerta. PUNTI 22,5 
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Realizzazione del Nuovo Polo Scolastico in zona PEEP a Castelnovo né Monti (RE) – 
Fase 1: Scuola primaria e mensa scolastica, Fase 2: Scuola dell’infanzia, 
ampliamento primaria e Centro confezionamento pasti 
Committente: Comune di Castelnovo Ne’ Monti (RE) 
Località: Castelnovo Ne’ Monti (RE) 
Periodo: 2019 – in corso 
Importo dei lavori: 6.532.870,65 euro 
Il nuovo Polo scolastico di Castelnovo Ne’ Monti è un progetto articolato in 
due fasi. L’intervento sorge su un’area di circa 20.000 m² in prossimità del 
centro abitato del Comune. A seguito della demolizione del vecchio edificio 
scolastico viene realizzato il nuovo plesso composto, in Fase 1, da 10 sezioni di 
scuola primaria per 250 alunni ed una mensa scolastica per 200 alunni. Il polo 
scolastico sarà poi completato in Fase 2 con altre 6 sezioni per 150 alunni la 
scuola primari 5 sezioni di scuola dell’infanzia per 130 alunni per raggiungere 
una volumetria totale di circa 26.000 m³. Al Polo verrà poi aggiunto un centro 
di confezionamento pasti con anness0 laboratorio gastronomico. 
Ruolo ricoperto: Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione sotto 
regime di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 

Progetto 
affine 

Realizzazione del Nuovo Polo Scolastico in zona Piano Regolatore a Bisaccia (AV) 
Committente: Comune di Bisaccia (AV) 
Località: Bisaccia (AV) 
Periodo: 2017 – in corso 
Importo dei lavori: 3.788.408, 62 euro 
Il progetto riguarda la realizzazione di un nuovo polo scolastico costituito da 
una scuola primaria dimensionata per ospitare fino a 150 alunni, una scuola 
dell’infanzia, due mense scolastiche con relativa cucina ed una palestra 
omologata CONI. 
Ruolo ricoperto: Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione sotto 
regime di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 

Progetto 
affine 

Realizzazione della nuova scuola “Cardinale Celso Costantini”, Frazione Castions, 
Comune di Zoppola (PN) 
Committente: Comune di Zoppola (PN) 
Località: Castions (PN) 
Periodo: 2020 – in corso 
Importo dei lavori: 2.176.050,00 euro 
Il progetto riguarda la ricostruzione di uno dei corpi di fabbrica del Polo 
scolastico di Castions. Il complesso si compone di 5 corpi di fabbrica: In 
seguito allo Studio di fattibilità per l'adeguamento sismico, si è optato per la 
demolizione del CORPO A; il CORPO B è stato oggetto di interventi di 
adeguamento sismico, i CORPI C ed E sono oggetto di miglioramento sismico, 
mentre Il CORPO D non è stato oggetto di valutazione, in quanto risulta 
progettato e realizzato nel 2002, ai sensi della normativa sismica allora in 
vigore, il D.M. 1996. In luogo del CORPO A è stato progettato un nuovo 

progetto 
affine 
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edificio atto ad ospitare la nuova scuola primaria, unitamente al CORPO B 
esistente. L’edificio di pianta rettangolare e due piani fuori terra presenta una 
superficie coperta di 1.108 m² 
Ruolo ricoperto: Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione sotto 
regime di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 

Realizzazione di un nuovo plesso scolastico di scuola dell’infanzia per complessive 5 
sezioni da realizzarsi a Pianoro (BO) 
Committente: Comune di Pianoro (BO) 
Località: Comune di Pianoro (BO) 
Periodo: 2020 – in corso 
Importo dei lavori: 2.000.000,00 euro 
L’amministrazione ha richiesto il progetto di un nuovo plesso ad integrale 
sostituzione di una struttura esistente sita in un’altra area, con relativo 
sgombero dell’intero lotto. La soluzione di progetto è conforme a tutte le 
norme tecniche-quadro di funzionalità urbanistica ed edilizia, sismica e 
didattica, nonché di efficienza e risparmio energetico previste per 
l’esecuzione delle strutture scolastiche, sia per la porzione nuova che per la 
porzione utilizzata. Sulla base delle indicazioni dell’amministrazione e dai 
referenti scolastici il nuovo plesso si caratterizzerà come una struttura 
totalmente autonoma dal plesso adiacente, dotato di una accoglienza di 5 
sezioni per bambini di età 3-6 anni. La struttura sarà inoltre dotata di spazi 
mensa utili al porzionamento del cibo e di spazi per connettivo e servizi 
(spogliatoio e servizi per insegnanti, deposito, piccola lavanderia, uffici per le 
direzioni didattiche, ecc.). 
Ruolo ricoperto: Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione sotto 
regime di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 

progetto 
affine 
 

"Esperienza professionale complessiva”  (max 10 punti)  
Si attribuiscono 8 punti in quanto il concorrente dichiara di avere un’anzianità professionale pari a 16 anni 
(0,5 punto per anno).  PUNTI 8 
 
Sub-criterio di valutazione b.7 – Responsabile aspetti di prevenzione incendi (Professionista antincendio) 
"Esperienza specifica"  (max 50 punti)  
Si attribuisce lo 0% del punteggio massimo previsto per l’esperienza specifica, poiché il soggetto proposto 
NON ha ricoperto negli ultimi 10 anni in almeno due “progetti o commesse, di caratteristiche e dimensioni 
affini a quella in oggetto” la stessa funzione per la quale viene proposto nell’Offerta. PUNTI 0 

Progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di ristrutturazione e 
adeguamento dell’immobile “ex ENALC Hotel”, sede del nuovo polo 
universitario di Ostia 
Committente: Università degli Studi Roma Tre 
Località: Ostia (RM) 
Periodo: 2019 - in corso 
Importo dei lavori: 7.221.560,00 euro 

Progetto affine 
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L’intervento riguarda la ristrutturazione e l’adeguamento sismico 
dell’edificio che a partire dal 1959 ha ospitato l’Hotel di lusso e il centro di 
addestramento alberghiero. Con un cambio di destinazione l’edificio viene 
destinato a sede universitaria dell’Università degli studi Roma Tre. 
L’edificio ha un’area complessiva di circa 7.000 m² ed un volume 
complessivo di 18.000 m3 e si sviluppa su 5 piani. Il piano seminterrato 
ospita cucine, mensa e istituto alberghiero. Agli altri piani si trovano le aule 
di varie dimensioni da 30 a 150 posti a sedere, laboratori e gli uffici sia 
amministrativi che destinati ai docenti per complessivi 6.000 m2. 
Ruolo ricoperto: Responsabile aspetti di prevenzione incendi – 
Professionista antincendio - sotto regime di certificazione di qualità UNI EN 
ISO 9001 
Livelli di progettazione: Progetto Definitivo, Esecutivo, Direzione Lavori 

Nuovo Polo Informatico e Centro Servizi agli Studenti Edificio n. 23200 in 
Milano, via Celoria n.18 
Committente: Sicrea S.p.a. 
Località: Milano 
Periodo: 2017-2018 
Importo dei lavori: 7.460.470,00 euro 
L’università degli Studi di Milano ha previsto la realizzazione del nuovo 
Dipartimento di Informatica e della Biblioteca Multidisciplinare all’interno 
di un nuovo complesso localizzato in Via Celoria, 18 a Milano. Mate 
Soc.Coop è stata incaricata dell’assistenza tecnica per le attività di 
progettazione esecutiva e costruttiva dell’intero complesso. 
Ruolo ricoperto: Responsabile aspetti architettonici sotto regime di 
certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 
Livelli di progettazione: Progetto Esecutivo, Costruttivo 

Progetto affine 
- 
Non ricoperto il ruolo di 
Responsabile aspetti di 
prevenzione incendi per 
cui si propone 

"Esperienza professionale complessiva”  (max 10 punti)  
Si attribuiscono 8 punti in quanto il concorrente dichiara di avere un’anzianità professionale pari a 16 anni 
(0,5 punto per anno).  PUNTI 8 
 
Sub-criterio di valutazione b.8 – Direttore dei Lavori 
"Esperienza specifica"  (max 80 punti)  
Si attribuisce il 25% del punteggio massimo previsto per l’esperienza specifica, poiché il soggetto proposto 
ha ricoperto negli ultimi 10 anni in due “progetti o commesse, di caratteristiche e dimensioni affini a quella 
in oggetto” la stessa funzione per la quale viene proposto nell’Offerta. PUNTI 20 

Ristrutturazione Istituto di Medicina Fisica e Riabilitazione “Gervasutta”, 
Udine 
Committente: Azienda Sanitaria Universitaria Friuli centrale 
Località: Udine (BO) 
Periodo di svolgimento: aprile 2019 – in corso 
Importo dei lavori: 7.706.756,95 euro  
Il nuovo edificio si configura come un padiglione dell’Istituto di Medicina 

progetto affine 
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Fisica e Riabilitazione (IMFR) “Gervasutta” di Udine e si sviluppa su quattro 
livelli, più un quinto livello in sommità ove saranno localizzati i principali 
impianti tecnologici. Le attività che vi si svolgeranno sono tutte già presenti 
all’interno del Presidio come ora configurato, pertanto l’intervento nel suo 
complesso può essere definito di sostituzione ed adeguamento. I flussi di 
persone che quotidianamente fruiranno dell’edificio sono: - n.372 
Personale SOA IMFR; - Circa 70 studenti, 4 tutor,1 Dirigente, 1 
amministrativo, circa 20 docenti extra IMFR del Corso di Laurea in 
Fisioterapia; - n. 1 Ricercatore , n. 1 tecnico, n. 3-4 borsisti/testisti del 
Laboratorio di ricerca SPINAL; - n. 5 Specializzandi e Frequentatori 
Ruolo ricoperto: Direttore Lavori 

Contratto Misto di Forniture, Servizi e Lavori occorrenti ai Laboratori 
dell’Azienda USL e Ospedaliero Universitaria di Modena 
Committente: Azienda USL di Modena – Ospedale di Baggiovara 
Località: Località Baggiovara, Comune di Modena 
Periodo di svolgimento: aprile 2019 – in corso 
Importo dei lavori: 9.756.784,49 euro 
L’area di intervento per la realizzazione del nuovo laboratorio Core 
comprende, oltre alla porzione dei corpi 1 e 3 già sede del laboratorio, e 
quella che era la sede del Magazzino a servizio del laboratorio (corpo 11) 
nonché l’area destinata ad Archivio, collocata nel vicino corpo 12. Si tratta 
complessivamente di circa 2.900 m², tutti posti al piano terra. 
Ruolo ricoperto: Direttore Lavori 

progetto affine 
 

"Esperienza professionale complessiva”  (max 10 punti)  
Si attribuiscono 10 punti in quanto il concorrente dichiara di avere un’anzianità professionale pari a 39 anni 
(0,5 punto per anno).  PUNTI 10 
 
Sub-criterio di valutazione b.9 – Coordinatore sicurezza in esecuzione 
"Esperienza specifica"  (max 40 punti)  
Si attribuisce il 75% del punteggio massimo previsto per l’esperienza specifica, poiché il soggetto proposto 
ha ricoperto negli ultimi 10 anni in quattro “progetti o commesse, di caratteristiche e dimensioni affini a 
quella in oggetto” la stessa funzione per la quale viene proposto nell’Offerta. PUNTI 30 

Ristrutturazione Istituto di Medicina Fisica e Riabilitazione “Gervasutta”, 
Udine 
Committente: Azienda Sanitaria Universitaria Friuli centrale 
Località: Udine (BO) 
Periodo di svolgimento: aprile 2019 – in corso 
Importo dei lavori: 7.706.756,95 euro  
Il nuovo edificio si configura come un padiglione dell’Istituto di Medicina 
Fisica e Riabilitazione (IMFR) “Gervasutta” di Udine e si sviluppa su quattro 
livelli, più un quinto livello in sommità ove saranno localizzati i principali 
impianti tecnologici. Le attività che vi si svolgeranno sono tutte già presenti 
all’interno del Presidio come ora configurato, pertanto l’intervento nel suo 

progetto affine 
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complesso può essere definito di sostituzione ed adeguamento. I flussi di 
persone che quotidianamente fruiranno dell’edificio sono: - n.372 Personale 
SOA IMFR; - Circa 70 studenti, 4 tutor,1 Dirigente, 1 amministrativo, circa 20 
docenti extra IMFR del Corso di Laurea in Fisioterapia; - n. 1 Ricercatore , n. 
1 tecnico, n. 3-4 borsisti/testisti del Laboratorio di ricerca SPINAL; - n. 5 
Specializzandi e Frequentatori 
Ruolo ricoperto: Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 

Scuola secondaria di I grado “G. Galilei” a Breda di Piave (TV) 
Committente: Comune di Breda di Piave (TV) 
Località: Breda di Piave (TV) 
Periodo di svolgimento: 2016 – in corso 
Importo dei lavori: 4.412.000,00 euro 
L’intervento consiste nella demolizione della attuale scuola secondaria di I° 
grado del capoluogo e nella ricostruzione della stessa, con relativi parcheggi 
ed aree verdi. L’area interessata dal progetto è di 11.000 mq ed è 
interamente in proprietà comunale. L’impianto distributivo generale 
prevede due piani fuori terra ed una edificazione compatta. Una corte 
aperta ad ovest costituisce l’ingresso del complesso scolastico e vi si 
affacciano, sul fronte nord, l’atrio / agorà e la mensa scolastica, mentre sul 
lato sud l’area amministrativa. L’intervento comprende nel primo stralcio la 
realizzazione di una palestra conforme alla normativa CONI sugli impianti 
agonistici sportivi per il gioco della pallavolo e della pallacanestro ed un 
auditorium nel secondo stralcio. 
Ruolo ricoperto: Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 

progetto affine 
 
 

Nuova scuola primaria “A. Fantina” a Possagno (TV) 
Committente: Comune di Possagno (TV) 
Località: Possagno (TV) 
Periodo di svolgimento: 2017 
Importo dei lavori: 2.524.494,00 euro 
L’intervento ha interessato la ristrutturazione e l’ampliamento della scuola 
primaria e l’accorpamento nel plesso scolastico Canova per un valore 
complessivo dei lavori di circa 2,5 milioni di euro 
Ruolo ricoperto: Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 

progetto affine  
 

Ampliamento scuola elementare e nuova palestra a Roncade (TV) 
Committente: Roncade (TV) 
Località: Roncade (TV) 
Periodo di svolgimento: 2008 - 2015 
Importo dei lavori: 1.881.363,99 euro 
Il progetto mantiene le caratteristiche dell’edificio originario, Il linguaggio e 
la scelta tipologica risultano in armonia con l’esistente limitandosi a 
caratterizzare l’edificio palestra con la scelta di una copertura leggera in 
materiale metallico ad andamento curvilineo che esplicita la presenza della 
struttura sportiva. 

progetto affine 
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Ruolo ricoperto: Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 
"Esperienza professionale complessiva”  (max 10 punti)  
Si attribuiscono 10 punti in quanto il concorrente dichiara di avere un’anzianità professionale pari a 29 anni 
(0,5 punto per anno).  PUNTI 10 
 
Sub-criterio di valutazione b.10 – Omogeneità del gruppo di progettazione (max 40 punti) 
Si attribuiscono 25 punti in quanto 6 specialisti offerti del Gruppo Di Lavoro hanno collaborato in una o più 
commesse svoltesi negli ultimi 10 anni.   PUNTI 25 
 

 
Alla luce di quanto sopra riportato i concorrenti ricevono una valutazione complessiva riportata alla tabella 
allegata, di cui si riportano i punteggi finali: 
 
CONCORRENTE 1. Costituendo R.T.P. Settanta7 - ZP3 - Stain Engineering – TEAM          PNP = 463,5 
CONCORRENTE 2. Politecnica        PNP = 628,5 
CONCORRENTE 3. R4M Engineering       PNP = 271,5 
CONCORRENTE 4. MATE Soc. Coop.       PNP = 583,5 
 
 
 
Ing. Ines Aiello - Presidente 
 [Firmato digitalmente ex art.24 D.Lgs 82/05]  
 
 
Ing. Matteo Bonfitto – Componente 
[Firmato digitalmente ex art.24 D.Lgs 82/05]  
 
 
Arch. Linda Pizzocaro – Componente 
[Firmato digitalmente ex art.24 D.Lgs 82/05]  
 
 
 
Milano, 12/04/2021 
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1. Costituendo R.T.P. 
Settanta7 - ZP3 - 

Stain Engineering - 
TEAM

2. Politecnica 3. R4M Engineering 4.  Mate Soc. Coop.

Criterio Punti n. Sub-criteri di valutazione
Punti

T Documento richiesto

a.1

Aspetti ritenuti critici, in 
questo caso specifico, per la 
buona  riuscita dei Servizi, e 
soluzioni che propone per 

150
punti Relazione a.1 70,0 70,0 30,0 150,0

a.2

Prototipo del Sistema di 
gestione
Informativa della 
Progettazione

250
punti

Relazione a.2
(Relazione 

Metodologica +
Esempio 

Applicativo)

83,0 166,0 83,0 166,0

Adeguatezza al 
ruolo

70 punti
28,0 70,0 28,0 14,0

Esperienza 
professionale 
complessiva

20 punti

13,0 20,0 20,0 20,0

Esperienza specifica
40 punti 10,0 10,0 0,0 10,0

Esperienza 
professionale 
complessiva

10 punti

7,5 6,5 9,0 10,0

Esperienza specifica
50 punti 25,0 50,0 12,5 12,5

Esperienza 
professionale 
complessiva

10 punti

8,0 10,0 10,0 10,0

Esperienza specifica
50 punti 37,5 37,5 0,0 12,5

Esperienza 
professionale 
complessiva

10 punti

10,0 10,0 10,0 10,0

Esperienza specifica
50 punti 37,5 50,0 0,0 25,0

Esperienza 
professionale 
complessiva

10 punti

10,0 6,5 10,0 10,0

Esperienza specifica
30 punti 7,5 15,0 0,0 22,5

Esperienza 
professionale 
complessiva

10 punti

7,5 10,0 10,0 8,0

Esperienza specifica
50 punti 12,5 25,0 0,0 0,0

Esperienza 
professionale 
complessiva

10 punti

10,0 10,0 10,0 8,0

Esperienza specifica
80 punti 40,0 0,0 0,0 20,0

Esperienza 
professionale 
complessiva

10 punti

10,0 10,0 9,0 10,0

Esperienza specifica
40 punti 10,0 20,0 0,0 30,0

Esperienza 
professionale 
complessiva

10 punti

6,5 7,0 0,0 10,0

b.10
Omogeneità del Gruppo Di 

Progettazione
40

punti 20,0 25,0 30,0 25,0

1000
punti 463,50 628,50 271,50 583,50TOTALE

b.1 Responsabile Della 
Progettazione

b.2 Responsabile aspetti 
architettonici

b.3 Responsabile fondazioni e 
strutture

b.4 Responsabile impianti 
elettrici e speciali

b.5 Responsabile impianti 
termomeccanici

b.6 Coordinatore sicurezza in 
progettazione

b.7
Responsabile aspetti di 

prevenzione incendi
(Professionista antincendio)

b.9 Coordinatore sicurezza in 
esecuzione

Operatore Economico

CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA -  PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA 

a) 
Approccio 

tecnico

400 
punti

b) Gruppo 
di Lavoro

600 
punti

Organigramma

Job descriptions dei
componenti il 

Gruppo Di
Lavoro

C.V. dei soggetti 
redatti

secondo il Modello 
F

50
punti

60
punti

60
punti

60
punti

40
punti

50
punti

b.8 Direttore dei Lavori

60
punti

90
unti

90
punti
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