
Quadro economico D.Lgs. 36/2023, ALLEGATO I.7, Art. 5

progr. Descrizione Importo netto Importo lordo

A1 Lavori

A1 Lavori a corpo 7.226,19 €             22% 1.589,76 €         8.815,95 €           

A1.1 E.xx Opere Edili 7.226,19 €

A1 Totale LAVORI 7.226,19 €            1.589,76 €         8.815,95 €           

A2 Sicurezza

A2 Costi della sicurezza NON soggetti a ribasso d’asta 50,00 €                  22% 11,00 €              61,00 €                 

A2 Totale SICUREZZA 50,00 €                  22% 11,00 €              61,00 €                 

A TOTALE 7.276,19 €            1.600,76 €         8.876,95 €           

Arrotondamento

B Somme a disposizione

B1 Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall’appalto -  €                      

B2 Rilievi, accertamenti e indagini nei diversi livelli di progettazione a cura della SA

B3 Rilievi, accertamenti e indagini nei diversi livelli di progettazione a cura del progettista -  €                      

B4 Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze 22% -  €                  -  €                     

B5 Imprevisti, comprensivo dei costi della sicurezza 250,00 €                22% 55,00 €              305,00 €              

B6 Modifiche di cui all'art. 120, co. 1, let. a) OPZIONI d.lgs. 36/2023 su LAVORI 22% -  €                  -  €                     

B7 Modifiche di cui all'art. 120, co. 1, let. a) OPZIONI d.lgs. 36/2023 su SERVIZI 22% -  €                  -  €                     

B8 Modifiche di cui all'art. 60 REVISIONE PREZZI d.lgs. 36/2023 22% -  €                  -  €                     

B9 Spese tecniche (compresa % cassa di previdenza)

B10 Incentivo art. 45 d.lgs. 36/2023 -  €                      

B11 Eventuali spese per commissioni giudicatrici (compresa eventuale % cassa di previdenza) 22% -  €                  -  €                     

B12 Spese ANAC (senza IVA) -  €                     

B13 Spese per la presentazione delle pratiche edilizie onerose (SCIA, servizi VV.F, ecc.) -  €                     

B14
Spese per accertamenti di laboratori e verifiche tecniche previste dal CSA, di cui all’articolo 116, co. 

11, del d.lgs. 36/2023
22% -  €                  -  €                     

B15
Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale di cui all'art.215 del Codice (in caso di CCT 

compresa cassa di previdenza)
22% -  €                  -  €                     

B16 Spese per opere artistiche di cui alla legge n. 717/1949 22% -  €                  -  €                     

B17 Fondo salva opere -  €                     

B Totale SOMME A DISPOSIZIONE 250,00 €                55,00 €              305,00 €              

Arrotondamento

C Forniture 

C Totale FORNITURE -  €                      -  €                  -  €                     

Arrotondamento

Descrizione Importo netto Importo lordo

Sommano A+B+C 7.526,19 €            1.655,76 €         9.181,95 €           

INTERVENTO IN SOMMA URGENZA EX ART. 140 D.LGS 36/2023 - MESSA IN SICUREZZA DELLA RECINZIONE DEL CANTIERE NON COMPLETATO DELL’AREA DI  VIA 

DEMOSTENE (U32)
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